
AYUNTAMIENTO de SAN VICENTE DEL RASPEIG 
ARQUITECTURA PÚBLICA   y   PLANEAMIENTO 

 

 
 

FONDO   ESTATAL para el EMPLEO 
y la SOSTENIBILIDAD LOCAL    2009 

 
PROYECTO Y OBRAS de 
VIVERO de EMPRESAS en 

el polígono industrial    CANASTEL 
 

CONDICIONES       TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS              para la 
CONTRATACIÓN   de   las  OBRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 OBJETO 
 
Contratación de: 

- Redacción de Proyecto, incluso: 
• Estudio de Seguridad y Salud 
• Estudio de  

 
- Ejecución de las Obras, incluso 

• Redacción de: 
� Proyectos específicos de Instalaciones precisos para las 

autorizaciones administrativas no municipales y la contratación de 
suministros 

� Plan de Seguridad y Salud 
� Plan de Gestión de Residuos de Construcción 

del Vivero de Empresas que desarrollando el Estudio previo de 24.03.2010 adunto, elaborado 
por el servicio técnico de Arquitectura municipal. 
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2 PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 
 

Costos directos e indirectos euros
Obras e Instalaciones 472.330

Control Calidad 4.723
Dto. -4.723 (.1)

� 0
Medidas Seguridad y Salud 11.808
Medidas de Gestión de Residuos 2.598

� 14.406
� 486.736

Documentos Técnicos
Proyectos Obras/Instalaciones 23.617
Estudio Seguridad y Salud 1.181 (.2)
Estudio Gestión Residuos 547 (.2)

� 25.344
� 512.080

13%GG+6%BI 97.295
Base Imponible � 609.376
IVA 16% 97.500
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 706.876 €

 
 
notas 
        (.1) s/Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado. 

(.2) No se consideran los costos de los Planes por entenderlo redactados por personal de la empresa, capacitados para ello, 
e integrados en la Jefatura de las Obras. Ídem programas de Trabajo, Plan de Control de Calidad. 
 
 
 
 
 

3 PLAZOS 
 

� Presentación de: 
* Proyecto/Estudio SyS/Estudio GRC  Un (1) mes 
 desde la notificación de la adjudicación 
Íd 
* Plan de Seguridad y Salud   Una (1) semana 

desde la aprobación del proyecto. 
Íd  
* Programa de Trabajo/ 
* Plan de Control de Calidad 
* Plan de Gestión de Residuos 
* Plan de Seguridad y Salud   Quince (15) días 

desde el inicio de obras 
 

� Ejecución de las Obras:     Seis (6) meses. 
 
 
 
 
 
4 SOLVENCIA TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

 
Se exige: 

- p/Proyectos/Estudios y Planes:  La titulación requerida por la normativa. 
 
- p/Ejecución de las obras:  Subgrupo c2, categoría d 
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Sin perjuicio de necesitarse otra mayor 
u diferente a resultas de las 
determinaciones del proyecto definitivo, 
en cuyo caso podrá serle exigida, por si 
mismo o por suscontratación. 

 
 
 
 
 

5 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
5.1 Criterios 

a) Fomento del empleo 
Se exige, por las características del Fondo que financia la actuación fomentar el 
empleo, y, concretamente, el de: 
1º parados 
2º parados de larga duración. 

b) Características Técnico/Arquitectónicas Básicas 
Se exige desarrollar el Estudio Previo lo que implicará, si bien dentro del 
presupuesto de obras e instalaciones especificado antes, la resolución de 
aspectos constructivos, acabados, etc e incluso la proposición de 
configuraciones arquitectónicas y técnicas diferentes que satisfagan el objetivo, 
condicionante y prestaciones de la edificación prevista en el Estudio Previo de 
base. 

c) IVA 
Se admite la mejora de las previsiones económicas de la contratación 
previendo el sobrecosto por aumento de hasta el 2% del IVA. 

d) Características Técnicas Complementarias 
Se admite mejorar las características técnicas de las obras mediante la 
ejecución de la totalidad o parte de las unidades de obra de instalaciones 
relacionadas en el Anexo al presente. 

e) Baja Económica 
Se admite mejorar las características económicas del contrato, ofertando su 
ejecución por un precio inferior al de licitación 

 
 

5.2 Baremo 
 
5.2.1 Se seleccionará la oferta de mayor puntuación conjunta de los anteriores 

criterios, repartiéndose: 
- Fomento de Empleo:   Hasta 10 puntos 
- Características Arquitectónicas Básicas     “     45     “ 
- IVA + 
 Características Técnicas Complementarias + 
 Baja Económica        “      45      “ 

 
5.2.2 Para posibilitar la baremación se solicita de las ofertas que expresen y/o 

presenten: 
 

a) Respecto al Fomento del Empleo: % respecto al total del nº de horas 
de la carga de trabajo total que se realizará por: 
- Parados 
- Parados de larga duración 
sin que, acumulando ambas, pueda exceder del 20% de aquella. 

 
b) Respecto a las Características Técnico/Arquitectónicas Básicas: 
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Un ANTEPROYECTO1 de las obras, redactado por técnico competente. 
 

c) Respecto a la mejora técnico-económica: 
- Precio Total ofertado (que se considerará formulada al % IVA 

congruente con la oferta) 
- Precio total de los documentos técnicos. IVA idem congruencia 

anterior. 
� Importe ofertado del aumento del IVA previsto. 
� Relación detallada, sin valorar, de las Instalaciones integradas en 

el Anexo a este Pliego., que se oferta ejecutar por en el Precio 
Total Ofertado, expresando para cada unidad de obra su cuantía. 

� Precio de Ejecución Material (Costos directos+Indirectos, sin 
afectar por Gastos Generales de empresa y Benificio) de: 
• Control de Calidad 
• Medidas de Seguridad y Salud 
• Gestión de Resíduos 
cuyo importe será2, respecto al PEM NETO a los precios de 
proyecto, como mínimo, proporcional, a los considerados para 
estos mismos conceptos, en el apartado 2 anterior respecto al los 
Costos directos e indirectos de Obras e Instalaciones3.(472.330,00 
€). Idem importe de Proyectos y Estudios. 

- Porcentajes de Gastos Generales y de Beneficio Industrial, que 
regirán contractualmente. 
 

 
 

CÁLCULO 
Obras/instalaciones previstas Est. Previo 472.330,00  € 
Mejoras Técnicas                    vv.vvv,vv  “ (1)       . 
PEM NETO a los precios de proyecto � nnn.nnn,nn € 

 
 Control Calidad:              x.xxx,xx €  
 Dto hasta 1%s/PEM neto    n.nnn,nn “                           . 
   Diferencia                   ooo,oo € (2) 

Seguridad y Salud:                              yy.yyy,yy’ “   
Gestión Residuos                                    z.zzz,zz  “                    . 

     �     MM,MM “  
� NNN.NNN,NN “ 

Documentos Técnicos (Pytos/estudios)      uu.uuu,uu             . 
Suma    ñññ.ñññ,ññ 

 (VV+X)% Gastos Generales+Beneficio Industrial      p.ppp,pp. “        . 
 Base Imponible      � qqq.qqq,qq € 
 16% IVA            rr.rrr,rr. “       . 

Suma        � OO.OOO,OO  € 
Aumento IVA (4)             Y.YYY,YY    “    
         � PP.PPP,PP € 
Precio Total Ofertado        ZZ.ZZZ,ZZ “ 

 
Coeficiente “K” (5) de baja: K = ZZZ.ZZZ,ZZ/(ñññ.ñññ,ññ*1,19*1,16) 

 
En el que: 
- Cada “u”; “v”; “x”; “y” y “z”; “V”; “X”; “Y” y “Z” son dígitos de 0 a 9, y no necesariamente 

iguales entre sí, y, cada conjunto, expresa la cantidad que concreta los diferentes 
aspectos discrecionales de la oferta que se formula. 

� Las cifras expresadas bajo la forma nnn.nnn,nn; ñññ.ñññ,ññ; mmm,mm; ooo,oo; 
pp.ppp,pp; qqq.qqq,qq; rr.rrr,rr, NN.NNN,NN; MMM,MM; OOO.OOO,OO; NN.NNN,NN y 

�������������������������������������������������
�
�Que NO debe integrar ya las Mejoras de Instalaciones que se oferten. 
�
�En este momento del procedimiento. Seleccionado el adjudicatario podrán variarse razonada y justificadamente estos importes 

sin que tengan que atender rígidamente a esos porcentajes, sin perjuicio, claro, de la limitación del importe total del contrato al 
que resulte de la licitación. 
�
�472.330,00 €�
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BB.BBB,BB, se derivan de las operaciones expresadas en el cálculo, operando las 
discreccionales anteriores con las fijas cuantificadas y expresadas en él. 

 
(1) Importe de las mejoras ofertadas, a los precios del Anexo. 
(2) Ver las notas correspondientes a estos conceptos en el apartado 2 

PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN anterior. Si esa diferencia es negativa  
se considera de valor 0. 

(3) Este aumento no será superior al 2% s/la Base Imponible. 
(5) El coeficiente de baja es que se aplicará normalmente en certificaciones, si se 

da el supuesto de que la facturación correspondiente lo es con el % de IVA 
correspondiente a la oferta. En caso contrario se recalculará. También se 
aplicarán y se entenderán contractuales los coeficientes de Gastos Generales y 
de Beneficio Industrial expresados en la oferta. 

 
 
 
 
 
6 REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Proyectos/Estudios: No se prevé fórmula de revisión propiamente dicha, sino que 

seleccionado el adjudicatario podrán variarse, moderada, razonada y 
justificadamente, estos importes sin que tengan que atender rígidamente 
a los porcentajes con los que se han determinado en este Pliego, sin 
perjuicio, claro, de la limitación del importe total del contrato al que resulte 
de la licitación. 

Obras: No procede  
 
 
 
 
 
7 PLAZO DE GARANTÍA 

 
Un año. 
Durante este año, el contratista deberá de ejecutar a su costa y a requerimiento municipal las 
labores de mantenimiento ordinario de las obras e instalaciones, incluso la jardinería, 
procedentes según legislación de contratación pública. 

 
 
 
 
 
8 GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de otros que indique el resto de documentos que rijan la contratación y la 
normativa general de aplicación, le corresponde: 
1º La rotulación, colocación, mantenimiento y retirada de un cartel4 informativo de la obra, 

según las características específicas del Fondo.  
2º La redacción de: 

Plan de Seguridad y Salud 
Plan de Gestión de Residuos 
Plan de Control de Calidad  
Programa de Trabajo 

3º Los Gastos de Control de Calidad hasta el 1% del PEM neto de las obras. 
 Este concepto incluye la supervisión técnica del Proyecto y Estudios por OCC. 

�������������������������������������������������
� Suministro municipal.�
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4º Los gastos derivados de las medidas y señalizaciones a adoptar para desvíos de tráfico 
rodado y peatonal, y de las medidas, protecciones y análogos para permitir el paso a 
parcelas, edificios y actividades, cuando el normal quede entorpecido por las obras. 

5º Los derivados de medidas de seguridad y salud en las obras que, por resultar 
insuficientes las del PSS, sea preciso ejecutar si así lo ordena, razonada y 
justificadamente, el Coordinador ejecutivo de SyS, o, en su defecto, la DF. 

6º Los de reposición de las obras públicas que resulten dañadas. 
 
 
 
 

9 OCC PROYECTO/S Y ESTUDIO/S 
LABORATORIO/S DE CONTROL DE CALIDAD 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
DiIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE: OBRAS 
     INSTALACIONES 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Por quien designe el Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 

10 PAGOS 
 
El pago del Ayuntamiento al adjudicatario se prevé realizarlo tanto en proyectos/estudios  como 
obras contra facturas correspondientes a certificaciones. 
El régimen temporal de las certificaciones de obra se prevé convencional: mensual. 
El de proyectos a la aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVR, 230310 
 

J. Mª. Chofre Gil, 
arquitecto mupal. 

Jefe Servicio A&P 


