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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO ECONÓMICO JUSTIFICATIVO DEL PRECIO 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE MAQUINARIA MUNICIPAL QUE SE PONE A DISPOSICIÓN 

DEL ADJUDICATARIO PARA EL SERVICIO (RSU y LV) 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2- VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADSCRITA A R.S.U. 
 

 
 
 

 
(*)Pendientes de amortización según cuadro del anexo 6: cabeza tractora y semirremolque y contenedores 

 
ANEXO  2 - LISTADO VEHICULOS ADSCRITOS A L.V. 

 
 

 Provenientes de la contrata anterior se dispone de: 
     
 MATRICULA MODELO EQUIPO CAPACIDAD 
         
1 A4845CZ IVECO CUBA DE RIEGO  8 M3 
2 8658DPV NISSAN INTERSTAR HIDROLIMPIADORA   
3 E5813BDD BUCHER BARREDORA CITY 2020 2 M3 
4 E5808BDD BUCHER BARREDORA CITY 2020 2 M3 
5 E5804BDD BUCHER BARREDORA CITY 2020 2 M3 
6 E5816BDD BUCHER BARREDORA CITY 2020 2 M3 
7 E6695BDD BUCHER BARREDORA CITY 5000 5 M3 
8 E7926BDD BUCHER BARREDORA CITY CAT 2020 2 M3 
9 C 1027BRR PIAGGIO APE 50   
1
0 C 4751BRR PIAGGIO APE 50   
1
1 C1028BRR PIAGGIO APE 50   

 

 
 
Estos medios estarán disponibles para la nueva contrata como medios de reserva. Los gastos de cambio de titularidad de los 
vehículos y en su caso acondicionamiento, puesta a punto y/o reparación, seguros, ITV y en general cualquier coste asociado, 
necesario para su operatividad serán a cargo del nuevo adjudicatario.    

 

 TIPO MATRICULA MODELO EQUIPO Nº BASTIDOR F. MATRICULA 
       
1 RECOLECTOR 3298-CDF Renault 270.18 (BOM) Gessink 23 m3 VF622ACB000100758 17/12/2002 
2 RECOLECTOR 3348-CDF Renault 320.26 Gessink 25 m3 VF622SVA000100191 17/12/2002 
3 RECOLECTOR 3387-CDF Renault 320.26 ( 3x2) Gessink 25 m3 VF622SVA000100188 17/12/2002 
4 LAVACONTENEDORES 8559-CJL Renault 220.14 c Ros Roca VF644ACA000004696 02/06/2003 
5 CAMIÓN-GANCHO (*) 3917- DWK Volvo FM 12 84 Gancho-Cayvol 32T YV2JN60G46A614273 21/12/2005 
6 CAMIÓN CAJA ABTA./ BRIGADA 6338-CCS Nissan Cabstar E Caja Abierta 3.5 T VWASBFTL022164002 11/11/2002 
7 FURGONETA 3361-DDG Piaggio Porter D Caja Abierta ZAPS8500000703098 30/06/2004 
8 CAJA-CONTENEDOR (*) 5 UNIDADES Gessink CAJA  30 m3  21/12/2005 



 

 

 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 

PARQUE DE CONTENEDORES: TIPOS, CANTIDAD Y SITUACIÓN. 
PRECIOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO y ratios de implantación 

territorial/poblacional. 
 



 

 

 
ANEXO 3 Nº CONTENEDORES EXISTENTES 

 
 

CLASE TIPO CANTIDAD (Ud) 
      
RSU  PE 1100 L- verde 1.500 
VIDRIO Iglú verde 214 
ENVASES Metálico- Amarillo 3 m3  148 
CARTÓN Metálico- Azul 3 m3 120 
  PE 800 L- azul 15 
ACEITE Metálico 17 
ROPA USADA Metálico 16 
   

UBICACION CONTENEDORES 
TIPO CONTENEDOR & Código 

UBICACION  ACEITE  ROPA USADA 
VICENTE SAVALL 1Ac 1Ru 
AEROPLANO 2Ac 2Ru 
AZORIN 3Ac 3Ru 
M. BENLLIURE 4Ac 4Ru 
DEL MARTILLO 5Ac 5Ru 
DR. MARAÑON 6Ac 6Ru 
PELAYO 7Ac 7Ru 
PETRER 8Ac 8Ru 
VILLAFRANQUEZA 9Ac 9Ru 
PARQUE JUAN XXIII 10Ac 10Ru 
DR. FLEMING 11Ac 11Ru 
AVDA. GIRASOLES 12Ac 12Ru 
MORAIRA 13Ac 13Ru 
COTTOLENGO 14Ac   
CIUDAD JARDIN 15Ac   
AV. L´ALMASSERA 16Ac   
AVIACION 17Ac   
VIAL HOLANDESES   14Ru 
LO TORRENT   15Ru 
MIGUEL HERNÁNDEZ  16Ru 
   
-.Existe disponible para los interesados, cartografía del termino municipal de San Vicente del Raspeig, en soporte informático (en 
archivos  de formato “  *.dwg  ” ) con la ubicación y tipo de contenedores existentes. 
-.Deberán realizar sus solicitudes al Departamento de Arquitectura Publica de la Concejalía de Urbanismo, ubicado en la 3ª planta 
del Edificio Palacio Consistorial, el cual se encuentra  sito en Pza. Comunidad Valenciana nº 1 - 03690 San Vicente del Raspeig. 
Tlfno.965-675-065 EXT 231.  
-.Para retirada de esta documentación se deberán abonar las tarifas que estén en vigor en el momento de la retirada y que consten 
en el BOP pertinente. A titulo informativo se indica que a ultima edición publicada corresponde a nº 228 del 29 de noviembre de 
2010. 
 



 

 

 
RELACIÓN ISLAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS    

       

       

Nº CALLE Nº ISLAS BUZONES RSU CARTON ENVASES VIDRIO 

1 Pza España 1 3   1   

2 Echegaray nº1 1 3   1   

3 Pza. Sta. Faz 1 3   1   

4 Dr. Trueta 1 4   1   

5 Manuel de Falla 1 3       

6 Avda.Libertad Nº1 1 3       

7 Avda. Barcelona 1 3 1   1 

8 Avda. Barcelona 1 3 1 1   

9 Avda. Barcelona 1 3   1 1 

10 Avda. 1ºMayo 1 3 1 1 1 

11 Avda. 1ºMayo 1 3 1 1 1 

12 Dr. Marañón 1 3       

13 Dr. Marañón 1 3       

14 Dr. Marañón 1 3       

15 Madrid 1 3       

16 Pedro Maltes 1 3       

17 Ciudad Jardín 1 3       

18 Cuba 1 4       

19 Cuba 1 4       

20 Cervantes 1 3 1 1 1 

21 Cervantes 1 3       

22 Pintor Velazquez 1 4 1 1 1 

              

  TOTAL 22 70 6 10 soterrados 



 

 

RATIOS DE IMPLANTACIÓN 

CRITERIO 
TIPO CONTENEDOR ZONA  

POBLACIONAL TERRITORIAL 

Casco Urbano 
1UD. Cada 60 Personas / 30 
viviendas;  

150 m. entre Domicilio y Punto 
Depósito (*) Residuos domésticos 

& asimilables Periferia y 
Extrarradio 

1UD.Cada 40 Personas / 20 
viviendas ó naves 

200 m. entre Domicilio y 
Punto. Depósito (*) 

Selectiva de CARTON 
Municipio 1 UD. cada 500 personas   

Selectiva de VIDRIO 
Municipio 1 UD. cada 500 personas   

Selectiva de 
ENVASES Municipio 1 UD.  cada 300  personas   

Otras Selectivas  
Municipio 

Conforme a normativa según fracción - En su defecto según 
economía, eficacia, calidad de servicio, aceptación ciudadana... 

 
Los ratios establecidos deben atender, como mínimo, a aquellos exigidos normativamente como objetivos, y 
en su defecto a los estimados para disponer un servicio con garantías de calidad y cumplir el objetivo 
marcado. 
(*) Excepto justificación de una tipología de recogida distinta a la del modelo contenerizado de este pliego. 
 
Nota: Singularidad Universidad Alicante. 
En la actualidad la recogida de R.S.U. en ambos casos se realiza 2-3 veces/semana, utilizando un 
compactador de 20 m³ situado en el interior de los recintos en lugar de una distribución perimetral de 
contenedores de carga trasera. 
Este sistema sustituye a varias docenas de contenedores y tienen beneficios tanto para los dos productos 
como para el adjudicatario por lo que fue un acuerdo privado entre las parte que autorizó el Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig. 



 

 

PRECIOS CONTENEDORES (SIN IVA) 

CONTENEDORES  
   
CARGA LATERAL   
TIPO CONT CAPACIDAD PRECIO 
PLASTICO 3200 800 € 
PLASTICO 2400 650 € 
PLASTICO 1800 550 € 
   
CARGA TRASERA  
TIPO CONT CAPACIDAD PRECIO 
PLASTICO 1100 145 € 
PLASTICO 770 120 € 
PLASTICO 660 105 € 
PLASTICO 360 50 € 
PLASTICO 240 40 € 
PLASTICO 120 35 € 
PLASTICO 90 30 € 
PEDAL 1000-770-660 25 € 
   
CARGA BILATERAL - EASY  
TIPO CONT CAPACIDAD PRECIO 
MODELO CITY 3500 1.575 € 
MODELO CITY 3000 1.500 € 
MODELO CITY 2400 1.310 € 
MODELO CITY 1800 1.160 € 
   
CARGA SUPERIOR  
TIPO CONT CAPACIDAD PRECIO 
IGLU PLASTICO 3000 375 € 
IGLU METALICO 3000 625 € 
IGLU METALICO 5000 825 € 
   
CARGA PARA PILAS  
TIPO CONT CAPACIDAD PRECIO 
PLASTICO 20 40 € 
   



 

 

 

 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 

ZONIFICACIÓN RSU y rutas 
 



 

 

 
ANEXO 4  – ZONIFICACIÓN RSU 

 
Se establece la siguiente zonificación inicial, abierta a modificación según el proyecto de prestación del servicio 
de cada licitador  

.- Zona Urbana: admitiéndose como tal, todas las calles de los núcleos de población cuyo perímetro 

se encuentra delimitado sobre plano (que figura como anexo), y que incluye, además del propio casco 

urbano, entre las más singulares, zonas periféricas, y zonas industriales (Ptda. Canastel, Ctra. Alicante 

y adyacentes, Ctra. Alcoraya), Universidad, Bº La Borinquen, Bº Los Tubos, Bº Los Manchegos, 

Urbanizaciones Sol y Luz, Haygón, Girasoles, Font de Sala, Villamontes, Pozo San Antonio. 

.- Zona Extrarradio: entendiéndose aquella comprendida por núcleos diseminados, y partidas rurales 

de población susceptible de producir residuos, y con acceso a través de vías, siendo el ámbito del 

servicio el correspondiente a los recorridos grafiados en el plano correspondiente. 

 

Existe disponible para los interesados, cartografía del termino municipal de San Vicente del Raspeig, en soporte 
informático (concretamente en archivos  de formato “  *.dwg  ”  ) que incluyen información gráfica de las zonas y 
rutas de recogida de RSU. 
 
Deberán realizar sus solicitudes al Departamento de Arquitectura Publica de la Concejalía de Urbanismo, ubicado 
en la 3ª planta del Edificio Palacio Consistorial, el cual se encuentra  sito en Pza. Comunidad Valenciana nº 1 - 
03690 San Vicente del Raspeig. Tlfno.965-675-065 EXT 2311. 
 
Para retirada de esta documentación se deberán abonar las tarifas que estén en vigor en el momento de la 
retirada y que consten en el BOP pertinente. A titulo informativo se indica que a ultima edición publicada 
corresponde a nº 228 del 29 de noviembre de 2010. 



 

 

 

 

ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 

ZONIFICACIÓN L.V. 
 



 

 

ANEXO 5  – ZONIFICACIÓN     L.V. 
 
.- Casco urbano y barrios anexos (6 zonas) 
 
 1.- “Sector NE”-->  delimitado por C/ Ancha de Castelar y C/ Raspeig 
 2.- “Sector CE”--> delimitado por C/ Raspeig, C/ Ancha y Ctra. Villafranqueza 
 3.- “Sector SE“-->delimitado por Ctra. Villafranqueza y C/ Alicante 
 4.- “Sector SO”--> delimitado por C/ Alicante y C/ Pintor Murillo-Elche 
 5.- “Sector CO”--> delimitado por C/ Pintor Murillo-Elche, C/ Ancha y C/  Pintor Sorolla-Miguel Hdez. 
 6.- “Sector NO”--> delimitado por C/ Pintor Sorolla-Miguel Hdez. y C/ Ancha 

 
.- Urbanizaciones, zona periférica y accesos a la población (4 zonas) 
 
 1.- Ptda. Torregroses sur incluyendo Rodalet, Bº Sta. Isabel, Urb. Haygón y Urb. Sagrat. 
 2.- Ptda. Torregroses norte incluyendo Urb. Sol y Luz y añadiendo Urb. Girasoles. 
 3.- Ptda. Boqueres y resto Ptda. Raspeig, incluyendo Urb. Villamontes y Pozo San Antonio. 
 4.- Pda. Canastell y Ptda. Inmedíaciones, incluyendo Urb. Bonanova, Bº Manchegos y Bº Tubo. 

 
.- Espacios públicos 
 
 1.- Espacios públicos Sector NO incluyendo Parque Juan XXIII, zona Ctra. Agost – Espronceda, Pza. 

Quevedo, zona C/ Miguel Hdez. – 1º de Mayo. 
 2.- Solar Inmaculada, Pza. C/ Altea, Solar C/ Dénia-Jávea, espacios públicos Bº Sta. Isabel, Haygón, 

Sagrat y Rodalet. 
 3.- Espacios públicos sector NE y Avda. Vicente Savall. 
 4.- Espacios públicos sector CO, sector SO añadiendo zonas situadas entre C/ Alicante y C/ Sevilla. 
 5.- Espacios públicos sector CE, sector SE incluyendo toda la Avda. Almassera y espacios públicos de 

Urb. Villamontes, Girasoles y Sol y Luz. 
  
Existe disponible para los interesados, cartografía del termino municipal de San Vicente del Raspeig, en soporte 
informático (concretamente en archivos  de formato “  *.dwg  ”  ) que incluyen información gráfica de las zonas y 
rutas de recogida de Limpieza Viaria.(LV). 
 
Deberán realizar sus solicitudes al Departamento de Arquitectura Publica de la Concejalía de Urbanismo, ubicado 
en la 3ª planta del Edificio Palacio Consistorial, el cual se encuentra  sito en Pza. Comunidad Valenciana nº 1 - 
03690 San Vicente del Raspeig. Tlfno.965-675-065 EXT 2311. 
 
Para retirada de esta documentación se deberán abonar las tarifas que estén en vigor en el momento de la 
retirada y que consten en el BOP pertinente. A titulo informativo se indica que a ultima edición publicada 
corresponde a nº 228 del 29 de noviembre de 2010. 
 



 

 

 

ANEXO 6 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES MUNICIPALES: PLANTA DE TRANSFERENCIA. CAPITAL 

PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN. 
 

A) .-EQUIPOS: Amortización 10 años. (*) 
B) .-OBRA CIVIL E INSTALACIONES: Amortización 20 años. (*) 

(*) Fecha inicial: 11 de abril de 2006 



 

 

 
ANEXO 6. LISTADO DEL CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN. 

 
 

 FECHA INICIAL DE 11 DE ABRIL 2006    

       

       

       

   CABEZA TRACTORA-CAMIÓN GANCHO  

 Coste de Adquisición 60.625,00 € Cuota anual 8.016,00 

 

Nº de años de 
amortización 10 Tipo de pago Anual 

     Nº. de Pagos 10 

       

   5 CONTENEDORES DE 30 M3  

 Coste de Adquisición 58.687,20 € Cuota anual 7.759,78 

 

Nº de años de 
amortización 10 Tipo de pago Anual 

     Nº. de Pagos 10 

       

   SEMIREMOLQUE-CAMIÓN GANCHO   

 Coste de Adquisición 48.713,00 €   

 

Nº de años de 
amortización 10   

     Cuota anual 6.440,96 

     Tipo de pago Anual 

 Tipo de interés 5,430% Nº. de Pagos 10 

       

 IMPORTE TOTAL 168.025,20 € CUOTA ANUAL TOTAL 22.216,74 € 

       

  C.Inicial Intereses C.Amortiz Pendiente 
Cuota anual 

total 
30-abr-
06 1 168.025,20 481,53 691,02 167.334,18  

may-06 2 167.334,18 757,19 1.094,21 166.239,97  

jun-06 3 166.239,97 752,24 1.099,16 165.140,82  

jul-06 4 165.140,82 747,26 1.104,13 164.036,68  

ago-06 5 164.036,68 742,27 1.109,13 162.927,55  

sep-06 6 162.927,55 737,25 1.114,15 161.813,41  

oct-06 7 161.813,41 732,21 1.119,19 160.694,22  

nov-06 8 160.694,22 727,14 1.124,25 159.569,96  

dic-06 9 159.569,96 722,05 1.129,34 158.440,62  

ene-07 10 158.440,62 716,94 1.134,45 157.306,17  

feb-07 11 157.306,17 711,81 1.139,58 156.166,59  

mar-07 12 156.166,59 706,65 1.144,74 155.021,84 21.537,90 € 



 

 

abr-07 13 155.021,84 701,47 1.149,92 153.871,92  

may-07 14 153.871,92 696,27 1.155,12 152.716,80  

jun-07 15 152.716,80 691,04 1.160,35 151.556,45  

jul-07 16 151.556,45 685,79 1.165,60 150.390,85  

ago-07 17 150.390,85 680,52 1.170,88 149.219,97  

sep-07 18 149.219,97 675,22 1.176,17 148.043,79  

oct-07 19 148.043,79 669,90 1.181,50 146.862,30  

nov-07 20 146.862,30 664,55 1.186,84 145.675,45  

dic-07 21 145.675,45 659,18 1.192,21 144.483,24  

ene-08 22 144.483,24 653,79 1.197,61 143.285,63  

feb-08 23 143.285,63 648,37 1.203,03 142.082,60  

mar-08 24 142.082,60 642,92 1.208,47 140.874,13 22.216,74 € 

abr-08 25 140.874,13 637,46 1.213,94 139.660,19  

may-08 26 139.660,19 631,96 1.219,43 138.440,76  

jun-08 27 138.440,76 626,44 1.224,95 137.215,81  

jul-08 28 137.215,81 620,90 1.230,49 135.985,32  

ago-08 29 135.985,32 615,33 1.236,06 134.749,26  

sep-08 30 134.749,26 609,74 1.241,65 133.507,60  

oct-08 31 133.507,60 604,12 1.247,27 132.260,33  

nov-08 32 132.260,33 598,48 1.252,92 131.007,41  

dic-08 33 131.007,41 592,81 1.258,59 129.748,82  

ene-09 34 129.748,82 587,11 1.264,28 128.484,54  

feb-09 35 128.484,54 581,39 1.270,00 127.214,54  

mar-09 36 127.214,54 575,65 1.275,75 125.938,79 22.216,74 € 

abr-09 37 125.938,79 569,87 1.281,52 124.657,27  

may-09 38 124.657,27 564,07 1.287,32 123.369,95  

jun-09 39 123.369,95 558,25 1.293,15 122.076,80  

jul-09 40 122.076,80 552,40 1.299,00 120.777,81  

ago-09 41 120.777,81 546,52 1.304,88 119.472,93  

sep-09 42 119.472,93 540,62 1.310,78 118.162,15  

oct-09 43 118.162,15 534,68 1.316,71 116.845,44  

nov-09 44 116.845,44 528,73 1.322,67 115.522,77  

dic-09 45 115.522,77 522,74 1.328,65 114.194,11  

ene-10 46 114.194,11 516,73 1.334,67 112.859,45  

feb-10 47 112.859,45 510,69 1.340,71 111.518,74  

mar-10 48 111.518,74 504,62 1.346,77 110.171,97 22.216,74 € 

abr-10 49 110.171,97 498,53 1.352,87 108.819,10  

may-10 50 108.819,10 492,41 1.358,99 107.460,11  

jun-10 51 107.460,11 486,26 1.365,14 106.094,98  

jul-10 52 106.094,98 480,08 1.371,32 104.723,66  

ago-10 53 104.723,66 473,87 1.377,52 103.346,14  



 

 

sep-10 54 103.346,14 467,64 1.383,75 101.962,39  

oct-10 55 101.962,39 461,38 1.390,02 100.572,37  

nov-10 56 100.572,37 455,09 1.396,31 99.176,07  

dic-10 57 99.176,07 448,77 1.402,62 97.773,44  

ene-11 58 97.773,44 442,42 1.408,97 96.364,47  

feb-11 59 96.364,47 436,05 1.415,35 94.949,13  

mar-11 60 94.949,13 429,64 1.421,75 93.527,38 22.216,74 € 

abr-11 61 93.527,38 423,21 1.428,18 92.099,19  

may-11 62 92.099,19 416,75 1.434,65 90.664,55  

jun-11 63 90.664,55 410,26 1.441,14 89.223,41  

jul-11 64 89.223,41 403,74 1.447,66 87.775,75  

ago-11 65 87.775,75 397,19 1.454,21 86.321,54  

sep-11 66 86.321,54 390,60 1.460,79 84.860,75  

oct-11 67 84.860,75 383,99 1.467,40 83.393,35  

nov-11 68 83.393,35 377,35 1.474,04 81.919,31  

dic-11 69 81.919,31 370,68 1.480,71 80.438,60   

ene-12 70 80.438,60 363,98 1.487,41 78.951,19  

feb-12 71 78.951,19 357,25 1.494,14 77.457,05  

mar-12 72 77.457,05 350,49 1.500,90 75.956,15 22.216,74 € 

abr-12 73 75.956,15 343,70 1.507,69 74.448,45  

may-12 74 74.448,45 336,88 1.514,52 72.933,94  

jun-12 75 72.933,94 330,03 1.521,37 71.412,57  

jul-12 76 71.412,57 323,14 1.528,25 69.884,32  

ago-12 77 69.884,32 316,23 1.535,17 68.349,15  

sep-12 78 68.349,15 309,28 1.542,12 66.807,03  

oct-12 79 66.807,03 302,30 1.549,09 65.257,94  

nov-12 80 65.257,94 295,29 1.556,10 63.701,84  

dic-12 81 63.701,84 288,25 1.563,14 62.138,69  

ene-13 82 62.138,69 281,18 1.570,22 60.568,47  

feb-13 83 60.568,47 274,07 1.577,32 58.991,15  

mar-13 84 58.991,15 266,93 1.584,46 57.406,69 22.216,74 € 

abr-13 85 57.406,69 259,77 1.591,63 55.815,06  

may-13 86 55.815,06 252,56 1.598,83 54.216,23  

jun-13 87 54.216,23 245,33 1.606,07 52.610,16  

jul-13 88 52.610,16 238,06 1.613,33 50.996,83  

ago-13 89 50.996,83 230,76 1.620,63 49.376,20  

sep-13 90 49.376,20 223,43 1.627,97 47.748,23  

oct-13 91 47.748,23 216,06 1.635,33 46.112,89  

nov-13 92 46.112,89 208,66 1.642,73 44.470,16  

dic-13 93 44.470,16 201,23 1.650,17 42.819,99  

ene-14 94 42.819,99 193,76 1.657,63 41.162,36  



 

 

feb-14 95 41.162,36 186,26 1.665,14 39.497,22  

mar-14 96 39.497,22 178,72 1.672,67 37.824,55  

abr-14 97 37.824,55 171,16 1.680,24 36.144,31  

may-14 98 36.144,31 163,55 1.687,84 34.456,47  

jun-14 99 34.456,47 155,92 1.695,48 32.760,99  

jul-14 100 32.760,99 148,24 1.703,15 31.057,84  

ago-14 101 31.057,84 140,54 1.710,86 29.346,98  

sep-14 102 29.346,98 132,80 1.718,60 27.628,38  

oct-14 103 27.628,38 125,02 1.726,38 25.902,01  

nov-14 104 25.902,01 117,21 1.734,19 24.167,82  

dic-14 105 24.167,82 109,36 1.742,04 22.425,78  

ene-15 106 22.425,78 101,48 1.749,92 20.675,86  

feb-15 107 20.675,86 93,56 1.757,84 18.918,03  

mar-15 108 18.918,03 85,60 1.765,79 17.152,24  

abr-15 109 17.152,24 77,61 1.773,78 15.378,45  

may-15 110 15.378,45 69,59 1.781,81 13.596,65  

jun-15 111 13.596,65 61,52 1.789,87 11.806,78  

jul-15 112 11.806,78 53,43 1.797,97 10.008,81  

ago-15 113 10.008,81 45,29 1.806,11 8.202,70  

sep-15 114 8.202,70 37,12 1.814,28 6.388,42  

oct-15 115 6.388,42 28,91 1.822,49 4.565,94  

nov-15 116 4.565,94 20,66 1.830,73 2.735,20  

dic-15 117 2.735,20 12,38 1.839,02 896,18  

ene-16 118 896,18 4,06 896,18 0,00  

        

       

    48.809,41 168.025,20    

       

       

       

       

       

 



 

 

 
 FECHA INICIAL DE 11 DE ABRIL 2006    

       

       

       

 INSTALACIONES PLANTA TRANSFERENCIA   

 Coste de Adquisición 187.615,00 € Cuota anual 16.851,84 

 Nº de años de amortización 20 Tipo de pago Anual 

     Nº. de Pagos 20 

 OBRA CIVIL TRANSFERENCIA    

 Coste de Adquisición 390.320,00 € Cuota anual 35.059,09 

 Nº de años de amortización 20 Tipo de pago Anual 

     Nº. de Pagos 20 

       

 TOTAL IMPORTE 577.935,00 € CUOTA ANUAL TOTAL 51.910,93 

       

 Tipo deinterés 6,370%   

       

   C.Inicial Intereses C.Amortiz Pendiente Cuota anual total 

30-abr-06 1 577.935,00 1.942,99 796,76 577.138,24  

may-06 2 577.138,24 3.063,64 1.262,27 575.875,97  

jun-06 3 575.875,97 3.056,94 1.268,97 574.607,00  

jul-06 4 574.607,00 3.050,21 1.275,71 573.331,30  

ago-06 5 573.331,30 3.043,43 1.282,48 572.048,82  

sep-06 6 572.048,82 3.036,63 1.289,29 570.759,54  

oct-06 7 570.759,54 3.029,78 1.296,13 569.463,41  

nov-06 8 569.463,41 3.022,90 1.303,01 568.160,40  

dic-06 9 568.160,40 3.015,98 1.309,93 566.850,47  

ene-07 10 566.850,47 3.009,03 1.316,88 565.533,59  

feb-07 11 565.533,59 3.002,04 1.323,87 564.209,72   

mar-07 12 564.209,72 2.995,01 1.330,90 562.878,83 50.324,76 € 

abr-07 13 562.878,83 2.987,95 1.337,96 561.540,86  

may-07 14 561.540,86 2.980,85 1.345,06 560.195,80  

jun-07 15 560.195,80 2.973,71 1.352,20 558.843,59  

jul-07 16 558.843,59 2.966,53 1.359,38 557.484,21  

ago-07 17 557.484,21 2.959,31 1.366,60 556.117,61  

sep-07 18 556.117,61 2.952,06 1.373,85 554.743,76  

oct-07 19 554.743,76 2.944,76 1.381,15 553.362,61  

nov-07 20 553.362,61 2.937,43 1.388,48 551.974,13  

dic-07 21 551.974,13 2.930,06 1.395,85 550.578,29  

ene-08 22 550.578,29 2.922,65 1.403,26 549.175,03  



 

 

feb-08 23 549.175,03 2.915,20 1.410,71 547.764,32  

mar-08 24 547.764,32 2.907,72 1.418,20 546.346,13 51.910,93 € 

abr-08 25 546.346,13 2.900,19 1.425,72 544.920,40  

may-08 26 544.920,40 2.892,62 1.433,29 543.487,11  

jun-08 27 543.487,11 2.885,01 1.440,90 542.046,21  

jul-08 28 542.046,21 2.877,36 1.448,55 540.597,66  

ago-08 29 540.597,66 2.869,67 1.456,24 539.141,42  

sep-08 30 539.141,42 2.861,94 1.463,97 537.677,46  

oct-08 31 537.677,46 2.854,17 1.471,74 536.205,72  

nov-08 32 536.205,72 2.846,36 1.479,55 534.726,16  

dic-08 33 534.726,16 2.838,50 1.487,41 533.238,76  

ene-09 34 533.238,76 2.830,61 1.495,30 531.743,46  

feb-09 35 531.743,46 2.822,67 1.503,24 530.240,22  

mar-09 36 530.240,22 2.814,69 1.511,22 528.729,00 51.910,93 € 

abr-09 37 528.729,00 2.806,67 1.519,24 527.209,76  

may-09 38 527.209,76 2.798,61 1.527,31 525.682,45  

jun-09 39 525.682,45 2.790,50 1.535,41 524.147,04  

jul-09 40 524.147,04 2.782,35 1.543,56 522.603,47  

ago-09 41 522.603,47 2.774,15 1.551,76 521.051,72  

sep-09 42 521.051,72 2.765,92 1.559,99 519.491,72  

oct-09 43 519.491,72 2.757,64 1.568,28 517.923,45  

nov-09 44 517.923,45 2.749,31 1.576,60 516.346,85  

dic-09 45 516.346,85 2.740,94 1.584,97 514.761,88  

ene-10 46 514.761,88 2.732,53 1.593,38 513.168,49  

feb-10 47 513.168,49 2.724,07 1.601,84 511.566,65  

mar-10 48 511.566,65 2.715,57 1.610,34 509.956,31 51.910,93 € 

abr-10 49 509.956,31 2.707,02 1.618,89 508.337,41  

may-10 50 508.337,41 2.698,42 1.627,49 506.709,93  

jun-10 51 506.709,93 2.689,79 1.636,13 505.073,80  

jul-10 52 505.073,80 2.681,10 1.644,81 503.428,99  

ago-10 53 503.428,99 2.672,37 1.653,54 501.775,45  

sep-10 54 501.775,45 2.663,59 1.662,32 500.113,13  

oct-10 55 500.113,13 2.654,77 1.671,14 498.441,99  

nov-10 56 498.441,99 2.645,90 1.680,01 496.761,97  

dic-10 57 496.761,97 2.636,98 1.688,93 495.073,04  

ene-11 58 495.073,04 2.628,01 1.697,90 493.375,14  

feb-11 59 493.375,14 2.619,00 1.706,91 491.668,23  

mar-11 60 491.668,23 2.609,94 1.715,97 489.952,26 51.910,93 € 

abr-11 61 489.952,26 2.600,83 1.725,08 488.227,18  

may-11 62 488.227,18 2.591,67 1.734,24 486.492,94  

jun-11 63 486.492,94 2.582,47 1.743,44 484.749,50  



 

 

jul-11 64 484.749,50 2.573,21 1.752,70 482.996,80  

ago-11 65 482.996,80 2.563,91 1.762,00 481.234,79  

sep-11 66 481.234,79 2.554,55 1.771,36 479.463,44  

oct-11 67 479.463,44 2.545,15 1.780,76 477.682,68  

nov-11 68 477.682,68 2.535,70 1.790,21 475.892,47  

dic-11 69 475.892,47 2.526,20 1.799,71 474.092,75  

ene-12 70 474.092,75 2.516,64 1.809,27 472.283,48  

feb-12 71 472.283,48 2.507,04 1.818,87 470.464,61  

mar-12 72 470.464,61 2.497,38 1.828,53 468.636,08  

abr-12 73 468.636,08 2.487,68 1.838,23 466.797,85 51.910,93 € 

may-12 74 466.797,85 2.477,92 1.847,99 464.949,86  

jun-12 75 464.949,86 2.468,11 1.857,80 463.092,05  

jul-12 76 463.092,05 2.458,25 1.867,66 461.224,39  

ago-12 77 461.224,39 2.448,33 1.877,58 459.346,81  

sep-12 78 459.346,81 2.438,37 1.887,54 457.459,27  

oct-12 79 457.459,27 2.428,35 1.897,56 455.561,70  

nov-12 80 455.561,70 2.418,27 1.907,64 453.654,06  

dic-12 81 453.654,06 2.408,15 1.917,76 451.736,30  

ene-13 82 451.736,30 2.397,97 1.927,94 449.808,36  

feb-13 83 449.808,36 2.387,73 1.938,18 447.870,18  

mar-13 84 447.870,18 2.377,44 1.948,47 445.921,71  

abr-13 85 445.921,71 2.367,10 1.958,81 443.962,90 51.910,93 € 

may-13 86 443.962,90 2.356,70 1.969,21 441.993,69  

jun-13 87 441.993,69 2.346,25 1.979,66 440.014,03  

jul-13 88 440.014,03 2.335,74 1.990,17 438.023,86  

ago-13 89 438.023,86 2.325,18 2.000,73 436.023,13  

sep-13 90 436.023,13 2.314,56 2.011,35 434.011,78  

oct-13 91 434.011,78 2.303,88 2.022,03 431.989,74  

nov-13 92 431.989,74 2.293,15 2.032,77 429.956,98  

dic-13 93 429.956,98 2.282,35 2.043,56 427.913,42  

ene-14 94 427.913,42 2.271,51 2.054,40 425.859,02  

feb-14 95 425.859,02 2.260,60 2.065,31 423.793,71  

mar-14 96 423.793,71 2.249,64 2.076,27 421.717,44  

abr-14 97 421.717,44 2.238,62 2.087,29 419.630,14  

may-14 98 419.630,14 2.227,54 2.098,37 417.531,77  

jun-14 99 417.531,77 2.216,40 2.109,51 415.422,26  

jul-14 100 415.422,26 2.205,20 2.120,71 413.301,54  

ago-14 101 413.301,54 2.193,94 2.131,97 411.169,58  

sep-14 102 411.169,58 2.182,63 2.143,29 409.026,29  

oct-14 103 409.026,29 2.171,25 2.154,66 406.871,63  

nov-14 104 406.871,63 2.159,81 2.166,10 404.705,53  



 

 

dic-14 105 404.705,53 2.148,31 2.177,60 402.527,93  

ene-15 106 402.527,93 2.136,75 2.189,16 400.338,77  

feb-15 107 400.338,77 2.125,13 2.200,78 398.137,99  

mar-15 108 398.137,99 2.113,45 2.212,46 395.925,53  

abr-15 109 395.925,53 2.101,70 2.224,21 393.701,32  

may-15 110 393.701,32 2.089,90 2.236,01 391.465,31  

jun-15 111 391.465,31 2.078,03 2.247,88 389.217,43  

jul-15 112 389.217,43 2.066,10 2.259,81 386.957,61  

ago-15 113 386.957,61 2.054,10 2.271,81 384.685,80  

sep-15 114 384.685,80 2.042,04 2.283,87 382.401,93  

oct-15 115 382.401,93 2.029,92 2.295,99 380.105,94  

nov-15 116 380.105,94 2.017,73 2.308,18 377.797,75  

dic-15 117 377.797,75 2.005,48 2.320,43 375.477,32  

ene-16 118 375.477,32 1.993,16 2.332,75 373.144,57  

feb-16 119 373.144,57 1.980,78 2.345,14 370.799,43  

mar-16 120 370.799,43 1.968,33 2.357,58 368.441,85  

abr-16 121 368.441,85 1.955,81 2.370,10 366.071,75  

may-16 122 366.071,75 1.943,23 2.382,68 363.689,07  

jun-16 123 363.689,07 1.930,58 2.395,33 361.293,74  

jul-16 124 361.293,74 1.917,87 2.408,04 358.885,70  

ago-16 125 358.885,70 1.905,08 2.420,83 356.464,87  

sep-16 126 356.464,87 1.892,23 2.433,68 354.031,20  

oct-16 127 354.031,20 1.879,32 2.446,60 351.584,60  

nov-16 128 351.584,60 1.866,33 2.459,58 349.125,02  

dic-16 129 349.125,02 1.853,27 2.472,64 346.652,38  

ene-17 130 346.652,38 1.840,15 2.485,76 344.166,62  

feb-17 131 344.166,62 1.826,95 2.498,96 341.667,66  

mar-17 132 341.667,66 1.813,69 2.512,23 339.155,43  

abr-17 133 339.155,43 1.800,35 2.525,56 336.629,87  

may-17 134 336.629,87 1.786,94 2.538,97 334.090,90  

jun-17 135 334.090,90 1.773,47 2.552,44 331.538,46  

jul-17 136 331.538,46 1.759,92 2.565,99 328.972,46  

ago-17 137 328.972,46 1.746,30 2.579,62 326.392,85  

sep-17 138 326.392,85 1.732,60 2.593,31 323.799,54  

oct-17 139 323.799,54 1.718,84 2.607,07 321.192,47  

nov-17 140 321.192,47 1.705,00 2.620,91 318.571,55  

dic-17 141 318.571,55 1.691,08 2.634,83 315.936,72  

ene-18 142 315.936,72 1.677,10 2.648,81 313.287,91  

feb-18 143 313.287,91 1.663,04 2.662,87 310.625,04  

mar-18 144 310.625,04 1.648,90 2.677,01 307.948,03  

abr-18 145 307.948,03 1.634,69 2.691,22 305.256,81  



 

 

may-18 146 305.256,81 1.620,40 2.705,51 302.551,30  

jun-18 147 302.551,30 1.606,04 2.719,87 299.831,43  

jul-18 148 299.831,43 1.591,61 2.734,31 297.097,13  

ago-18 149 297.097,13 1.577,09 2.748,82 294.348,31  

sep-18 150 294.348,31 1.562,50 2.763,41 291.584,90  

oct-18 151 291.584,90 1.547,83 2.778,08 288.806,81  

nov-18 152 288.806,81 1.533,08 2.792,83 286.013,99  

dic-18 153 286.013,99 1.518,26 2.807,65 283.206,33  

ene-19 154 283.206,33 1.503,35 2.822,56 280.383,78  

feb-19 155 280.383,78 1.488,37 2.837,54 277.546,24  

mar-19 156 277.546,24 1.473,31 2.852,60 274.693,63  

abr-19 157 274.693,63 1.458,17 2.867,75 271.825,89  

may-19 158 271.825,89 1.442,94 2.882,97 268.942,92  

jun-19 159 268.942,92 1.427,64 2.898,27 266.044,65  

jul-19 160 266.044,65 1.412,25 2.913,66 263.130,99  

ago-19 161 263.130,99 1.396,79 2.929,12 260.201,87  

sep-19 162 260.201,87 1.381,24 2.944,67 257.257,19  

oct-19 163 257.257,19 1.365,61 2.960,30 254.296,89  

nov-19 164 254.296,89 1.349,89 2.976,02 251.320,87  

dic-19 165 251.320,87 1.334,09 2.991,82 248.329,06  

ene-20 166 248.329,06 1.318,21 3.007,70 245.321,36  

feb-20 167 245.321,36 1.302,25 3.023,66 242.297,69  

mar-20 168 242.297,69 1.286,20 3.039,71 239.257,98  

abr-20 169 239.257,98 1.270,06 3.055,85 236.202,13  

may-20 170 236.202,13 1.253,84 3.072,07 233.130,06  

jun-20 171 233.130,06 1.237,53 3.088,38 230.041,68  

jul-20 172 230.041,68 1.221,14 3.104,77 226.936,91  

ago-20 173 226.936,91 1.204,66 3.121,25 223.815,65  

sep-20 174 223.815,65 1.188,09 3.137,82 220.677,83  

oct-20 175 220.677,83 1.171,43 3.154,48 217.523,35  

nov-20 176 217.523,35 1.154,69 3.171,22 214.352,13  

dic-20 177 214.352,13 1.137,85 3.188,06 211.164,07  

ene-21 178 211.164,07 1.120,93 3.204,98 207.959,09  

feb-21 179 207.959,09 1.103,92 3.221,99 204.737,09  

mar-21 180 204.737,09 1.086,81 3.239,10 201.497,99  

abr-21 181 201.497,99 1.069,62 3.256,29 198.241,70  

may-21 182 198.241,70 1.052,33 3.273,58 194.968,12  

jun-21 183 194.968,12 1.034,96 3.290,96 191.677,17  

jul-21 184 191.677,17 1.017,49 3.308,42 188.368,75  

ago-21 185 188.368,75 999,92 3.325,99 185.042,76  

sep-21 186 185.042,76 982,27 3.343,64 181.699,12  



 

 

oct-21 187 181.699,12 964,52 3.361,39 178.337,73  

nov-21 188 178.337,73 946,68 3.379,23 174.958,49  

dic-21 189 174.958,49 928,74 3.397,17 171.561,32  

ene-22 190 171.561,32 910,70 3.415,21 168.146,11  

feb-22 191 168.146,11 892,58 3.433,34 164.712,78  

mar-22 192 164.712,78 874,35 3.451,56 161.261,22  

abr-22 193 161.261,22 856,03 3.469,88 157.791,33  

may-22 194 157.791,33 837,61 3.488,30 154.303,03  

jun-22 195 154.303,03 819,09 3.506,82 150.796,21  

jul-22 196 150.796,21 800,48 3.525,43 147.270,78  

ago-22 197 147.270,78 781,76 3.544,15 143.726,63  

sep-22 198 143.726,63 762,95 3.562,96 140.163,67  

oct-22 199 140.163,67 744,04 3.581,88 136.581,79  

nov-22 200 136.581,79 725,02 3.600,89 132.980,90  

dic-22 201 132.980,90 705,91 3.620,00 129.360,90  

ene-23 202 129.360,90 686,69 3.639,22 125.721,68  

feb-23 203 125.721,68 667,37 3.658,54 122.063,14  

mar-23 204 122.063,14 647,95 3.677,96 118.385,18  

abr-23 205 118.385,18 628,43 3.697,48 114.687,70  

may-23 206 114.687,70 608,80 3.717,11 110.970,59  

jun-23 207 110.970,59 589,07 3.736,84 107.233,75  

jul-23 208 107.233,75 569,23 3.756,68 103.477,07  

ago-23 209 103.477,07 549,29 3.776,62 99.700,45  

sep-23 210 99.700,45 529,24 3.796,67 95.903,78  

oct-23 211 95.903,78 509,09 3.816,82 92.086,96  

nov-23 212 92.086,96 488,83 3.837,08 88.249,88  

dic-23 213 88.249,88 468,46 3.857,45 84.392,43  

ene-24 214 84.392,43 447,98 3.877,93 80.514,50  

feb-24 215 80.514,50 427,40 3.898,51 76.615,98  

mar-24 216 76.615,98 406,70 3.919,21 72.696,78  

abr-24 217 72.696,78 385,90 3.940,01 68.756,76  

may-24 218 68.756,76 364,98 3.960,93 64.795,84  

jun-24 219 64.795,84 343,96 3.981,95 60.813,89  

jul-24 220 60.813,89 322,82 4.003,09 56.810,79  

ago-24 221 56.810,79 301,57 4.024,34 52.786,45  

sep-24 222 52.786,45 280,21 4.045,70 48.740,75  

oct-24 223 48.740,75 258,73 4.067,18 44.673,57  

nov-24 224 44.673,57 237,14 4.088,77 40.584,80  

dic-24 225 40.584,80 215,44 4.110,47 36.474,33  

ene-25 226 36.474,33 193,62 4.132,29 32.342,04  

feb-25 227 32.342,04 171,68 4.154,23 28.187,81  



 

 

mar-25 228 28.187,81 149,63 4.176,28 24.011,53  

abr-25 229 24.011,53 127,46 4.198,45 19.813,08  

may-25 230 19.813,08 105,17 4.220,74 15.592,34  

jun-25 231 15.592,34 82,77 4.243,14 11.349,20  

jul-25 232 11.349,20 60,25 4.265,67 7.083,54  

ago-25 233 7.083,54 37,60 4.288,31 2.795,23  

sep-25 234 2.795,23 14,84 2.795,23 0,00  

oct-25 235 0,00 0,00 0,00 0,00  

       

    431.211,28 577.935,00     

 



 

 

 

ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES MUNICIPALES: ECOPARQUE 
 



 

 

ANEXO 7. ECOPARQUE: LISTADO DE MEDIOS QUE INCLUYE. 
 
 

Instalaciones destinadas al almacenamiento selectivo y temporal de residuos, Ecoparque, para uso de los 
ciudadanos, ubicado en la C/ Martillo nº 11, que incluyen: 

 

• Plástico:   caja de 15 m3. 
• Cartón:   caja de 19 m3. 
• Enseres:   2 cajas de 30 m3. 
• Madera:  2 cajas de 30 m3. 
• Poda:   caja de 15 m3. 
• Escombros:   3 cajas de 5 m3 
• Vidrio:   caja de 2,5 m3. 
• RAEE:  caja de 15 m3 y las distintas jaulas aptas y separadas por tipología de 

residuo. 
• Aceites Vegetales: contenedor 250l. 
• Aceite de motor:  contenedor 1 m3. 
• Peligrosos:  contenedores individuales para aerosoles, radiografías, pilas y baterías. 
• Otros:  contenedores individuales tetrabricks (800 l.), medicamentos y ropa. 



 

 

 

ANEXO 8 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN VOLUMENES DE RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIAS 

Y SELECTIVAS 
 



 

 

Residuos San Vicente del Raspeig -2011 (toneladas) 
 
 

  RSU Enseres Poda Escombros RSU  
  P_NEGRA    Universidad  
enero-11 1.876,28 45,96 134,46 48,32 19,86  

febrero-11 1.729,74 46,40 117,78 49,76 33,92  
marzo-11 1.924,10 44,78 99,06 51,42 34,62  
abril-11 1.980,34 51,54 108,18 53,12 23,32  

mayo-11 2.043,38 44,46 110,96 66,38 27,90  
junio-11 1.964,40 55,14 123,90 60,52 19,56  
julio-11 2.143,00 60,96 105,68 58,80 16,88  

agosto-11 2.105,16 58,84 15,04 61,78 9,90  
Septiembre-11 2.026,30 38,68 11,94 44,94 19,68  

octubre-11 1.964,10 40,12 17,34 49,02 38,62  
noviembre-11       
diciembre-11       
Total Residuo 19.756,80 486,88 844,34 544,06 244,26 21.876,34 

 



 

 



 

 

SUBPRODUCTOS SAN VICENTE DEL RASPEIG – 2011 
 
 

MUNICIPAL ECOPARQUE

(CESPA) 
COMERCIOS (M. Cano)

ENVASES

Carton Chatarra Vidrio Madera

Aceites
grasas Baterias RAEES

Envases
metálicos

Tubos
Fluorescen

tes Pilas

Medicamentos

cobre Total/lMes

TOTAL 

NEVERAS
toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas unidades

ene-11 28,72 20,2 23,26 7,94 1,52 0,1 0 0,15 0,67 6,03 0 0 0 0 0 88,59 15

feb-11 26,98 22,52 26,54 17,9 2,1 0 0 0,07 0,51 4,08 0 0,11 0 0 0,018 100,828 0

mar-11 32,4 19,57 29,62 16,14 0,8 0 0 0,1 0 7,39 0 0 0 0 0 106,02 11

abr-11 25,54 29,98 29,18 13,86 1,68 0,07 0 0,1 0,39 3,57 0 0 0 0 0,05 104,42 0

may-11 30,84 31,7 24,16 10,4 1,1 0 0 0 0 5 0 0,13 0 0 0 103,33 11

jun-11 30,4 30,22 29,6 8,28 0,96 0,16 0 0,1 0 3,19 0 0 0 0 0 102,91 0

jul-11 26,38 18,8 29,34 15,39 0,96 0,1 0 0,1 0 3,06 0 0 0 0 0 94,13 0

ago-11 21,84 24,42 26,06 5,82 0,72 0,21 0 0 1,1 7,07 0 0,11 0 0 0,053 87,403 32

sep-11 20,34 23,16 26,86 6,98 0 0,1 0 0 0 3,61 0 0 0 0 0 81,05 0

oct-11 20,14 26,41 27,84 3,4 1,5 0,1 0 0 0 2,11 0 0,1 1,6 0 0 83,2 10

nov-11

dic-11
Total 

Subproducto 263,58 246,98 272,46 106,11 11,34 0,84 0 0,62 2,67 45,11 0 0,45 1,6 0 0,121 951,881 79  



 

 

 
Residuos San Vicente del Raspeig -2010 

 
 

     

  RSU Enseres Poda Escombros RSU 

  P_NEGRA    Universidad 

enero-10 1.967,16 38,68 76,38 31,98 31,06 

febrero-10 1.792,34 36,12 60,04 45,86 30,22 

marzo-10 2.059,02 48,90 72,62 45,30 36,36 

abril-10 2.062,12 53,92 79,96 19,96 28,56 

mayo-10 2.147,82 55,31 84,12 47,74 40,36 

junio-10 2.105,56 62,64 100,58 43,99 26,44 

julio-10 2.187,34 56,52 91,68 51,24 23,26 

agosto-10 2.065,44 67,16 95,28 63,76 6,36 

septiembre-10 2.008,88 58,76 92,38 70,92 26,26 

octubre-10 1.992,59 57,88 94,76 64,12 35,60 

noviembre-10 1.814,26 38,96 111,96 65,08 34,84 

diciembre-10 1.908,58 42,44 92,40 39,74 21,00 

Total Residuo 24.111,11 617,29 1.052,16 589,69 340,32 
 
 



 

 



 

 

SUBPRODUCTOS SAN VICENTE DEL RASPEIG 2010  
 

 

MUNICIPAL Ecoparque
toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas unidades

(CESPA) 
COMERCIOS (M. Cano)

Envases

Cartón Chatarra Vidrio Madera
Aceites
grasas Baterias RAEES

Envases 
metálicos

Tubos 
Fluoresc

entes Pilas

Medica

mentos cobre Total Mes

Total 

Neveras

ene-10 21,82 30,85 26,24 12,24 3,74 0 0 0,01 0 4,13 0 0 0 0 0 99,03 0

feb-10 23,44 28,17 22,36 12,06 3,68 0 0 0,09 0 4,85 0 0,18 0,62 0 0 95,45 0

mar-10 26,68 40,67 31,78 11,12 4,98 0 0 0,08 0 3,8 0 0 0 0 0 119,11 0

abr-10 21,44 30,47 26,36 7,64 3,9 0 0 0,08 0 5,64 0 0 0 0 0 95,53 0

may-10 25,32 32,16 28,46 9,72 1,72 0 0 0,12 0 10,23 0 0,15 0 0 0 132,88 25

jun-10 27,7 46,78 29,92 12,1 5,66 1,46 0 0,11 0 7,45 0 0 0 0 0 131,18 0

jul-10 39,2 22,99 30,14 17,66 4,36 1,6 0 0,09 0,62 10,62 0 0 0 0 0 150,28 23

ago-10 33,7 32,54 26,64 15,46 5,76 0 0 0,07 0 3,38 0 0,13 0 0 0,14 124,82 7

sep-10 36,88 33,84 23,22 12,44 5,36 0 0 0,17 0 7,73 0 0 0 0 0 119,64 0

oct-10 30,44 31,67 34,7 18,16 1,82 0 0 0,1 1,01 3,46 0 0,11 0 0 0,05 131,52 10

nov-10 29,21 31,74 25,78 10,96 1,92 0 0 0,09 0 5,91 0 0 0 0 0 118,61 13

dic-10 34,04 33,99 29,18 6,86 1,8 0 0 0 0 6,23 0 0 0 0 0 112,1 0

Total 

Subproducto 349,87 395,87 334,78 146,42 44,7 3,06 0 1,01 1,63 73,43 0 0,57 0,62 0 0,19 1430,15 78



 

 

 
Residuos San Vicente del Raspeig -2009 

 
  RSU Enseres Poda Escombros RSU 

  P_NEGRA    Universidad 

enero-09 2.077,70 30,54 98,30 33,38 25,44 

febrero-09 1.968,26 39,43 111,74 38,74 22,84 

marzo-09 2.145,52 42,04 76,02 42,64 18,64 

abril-09 2.057,52 38,46 63,44 54,36 15,28 

mayo-09 2.178,40 39,88 68,82 40,24 20,04 

junio-09 2.125,98 46,14 62,08 48,20 17,36 

julio-09 2.317,16 55,28 64,76 35,18 9,28 

agosto-09 2.096,24 69,56 56,88 59,41 5,00 

septiembre-09 2.122,24 48,54 44,42 46,28 28,76 

octubre-09 2.170,96 66,60 79,14 41,80 51,12 

noviembre-09 2.038,54 52,06 85,98 53,46 26,28 

diciembre-09 2.006,34 43,86 62,56 25,14 32,26 

Total Residuo 25.304,86 572,39 874,14 518,83 272,30 



 

 

Subproductos San Vicente del Raspeig -2009 (toneladas) 
 
 
 

MUNICIPAL Ecoparque

toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas unidades

(CESPA) 
COMERCIOS

(M. 
Cano)

Envases 

Cartón Chatarra VIDRIO Madera
Aceites 
grasas Baterias

Pantallas 
ordenador 
(nº cont.) Plástico

Envases 
metálicos

Medica

mentos Papelote Total Mes

ene-10 21,5 35,16 22 4,7 4,66 1,12 2,8 0,085 0 2,7 0 0 0 0 94,725

feb-10 21,92 33,8 20,48 4,3 5,34 0 0 0 0 3 0 0 0 0 88,84

mar-10 22,06 44,88 26,2 7 6,96 1,8 0 0,016 0 3,53 0 0,56 0 0 113,006

abr-10 20,84 34,06 24,82 3,28 5,36 1,7 0 0,09 0 3,04 0 0 0 0 93,19

may-10 24,94 32,95 29,36 6,1 5,28 0 0 0,05 1,76 2,1 0 0 0 0 102,54

jun-10 23,56 46,78 29,86 8,68 8,86 1,8 0 0,05 0 3,1 0 0 0 0 122,69

jul-10 23,9 32,42 30,08 7,74 7,28 2,14 0 0,08 0,94 4,04 0 0 0 0 108,62

ago-10 18,96 34,58 25,72 13,66 5,86 1,6 0 0,03 0 2,3 0 0 0 0 102,71

sep-10 22,7 35,56 30,18 23,42 6,58 0 0 0,13 1,02 6,36 0 0 0 0 125,95

oct-10 24,32 42,93 31,48 21,84 3,73 1,5 0 0,06 0 4,56 0 0 0 0 130,42

nov-10 22,98 27,49 21,76 17,62 5,5 0 0 0,11 0 4,23 0 0 0 0 99,69

dic-10 23,74 34,95 26,86 9,34 4,88 0 0 0,06 0,8 5,12 0 0 0 0 105,75

Total 

Subproducto 271,42 435,56 318,8 127,68 70,29 11,66 2,8 0,761 4,52 44,08 0 0,56 0 0 1288,131



 

 

 

ANEXO 9 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD: METODOLOGIA R.S.U. 
 



 

 

ANEXO 9- CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO R.S.U. 
 
A continuación se muestra una propuesta orientativa para la obtención de los ICG. 
Esta propuesta no es vinculante y la versión definitiva a aplicar será acordada entre las partes. 
 
Objeto 
Para verificar el cumplimiento del objeto del contrato se establece un sistema  de control de calidad de la 
prestación del servicio ejecutado por personal  municipal independiente y complementario del propio 
sistema de calidad que aplique la empresa adjudicataria. 
Los resultados obtenidos en dicho control servirán a su vez para efectuar la certificación de calidad 
mensual.  
Los datos que se obtengan de dicha valoración de la calidad, una vez superado el periodo de carencia 
que se necesite para calibrarlo,  serán requisito previo para calcular la certificación y en algunos casos 
serán a la vez corrector de la facturación mensual al aplicar los índices IGC (índice Global de Calidad ) 
del  servicio de Recogida RSU según se especifica en el apartado correspondiente que indica la 
confección de la certificación mensual y todo lo referente a la aplicación del índice ICG y/o resto de 
medidas relacionadas (incluso sanciones). 
 
Procedimiento de Inspección y método por defecto del cálculo de los ICG  
 
Indicadores: se establecen indicadores de seguimiento de la calidad de la prestación iguales a los tres 
siguientes o bien otros equivalentes, en su defecto, si hay acuerdo entre las partes: 
 

1) Indicadores cuantificables (Ic):  Al índice “Ic”  se le asignará un peso del 55% del valor total del 
ICG de RSU. 

 Para su calculo, los lunes se hará llegar a los STM el resumen en soporte informático de horas 
prestadas realmente durante la semana vencida para cada uno de los medios humanos y 
medios materiales empleados. Este detalle se presentara en dos grandes subgrupos a saber 
“medios humanos” y “medios materiales” y en formato que indiquen los STM. Estas horas 
servirán para calcular el ratio de cumplimiento que se obtenga entre el dato numérico de horas 
realmente prestadas en cada caso y las horas de referencia que se hubieran incluido en la 
programación de servicios a prestar. Esta programación de referencia se habrá enviado 15 días 
antes del comienzo de cada mes.  Para calcular los indicadores cuantificables se facilitara el 
resumen de los datos del mes vencido, que recoja el total de datos de dicho mes de entre los 
resúmenes semanales enviados los lunes. Se calcularán ratios individuales de cada 
operario/puesto de trabajo y de cada maquina, así como la media correspondiente a cada 
agrupación de los mismos según servicios u otros grupos equivalentes que se acuerden. Si se 
hubiese cambiado justificadamente la programación que se envió anticipadamente se deberán 
calcular los ratios tomando los valores corregidos, y aprobados explícitamente por los STM, 
como referencia. Sin embargo se realizara una penalización de 5 puntos cada vez que se varíe 
la programación mensual ya enviada. Este aspecto intenta desincentivar la improvisación y el 
duplicar esfuerzos en “hacer y deshacer”, y trata de  fomentar una programación de los medios 
fruto de la reflexión, la profesionalidad, la experiencia, la búsqueda de la mejora continua, la 
capacidad para la flexibilidad y en general para adelantarse a los acontecimientos para prever el 
mejor uso de los medios disponibles. El conjunto de las programaciones mensuales deben de 
completar el Plan de Trabajo Anual que cubre el Servicio de Limpieza Viaria durante todo el 
calendario laboral anual según las exigencias incluidas en este Pliego o las que lo superen 
según la Oferta finalmente adjudicada. 

   
.- Índice de Maquinaria (Im): ponderación entre el nº de horas empleadas realmente en 
tareas de recogida y transporte por el conjunto del Parque de maquinaria  adscrita al Servicio 
Recogida RSU (recolectores, compactadores, etc) en relación con el nº de horas teóricas 
incluidas en el Plan de Trabajo presentado previamente  en oferta. Se podrá ofertar una 
media mensual de referencia o bien un detallado según jornada laboral, servicios, parque de 
maquinaria establecido y calendario laboral. Lógicamente se podrá solicitar al adjudicatario 



 

 

cualquier medio de prueba sobre las horas prestadas (tacógrafos, kilometrajes, datos GPS, 
etc) que pueda arrojar apoyos a los datos presentados y que complementen los datos de los 
equipos de inspección municipal. 
 
.- Índice de Personal (Ip): ponderación entre el nº de horas empleadas realmente al mes 
por el conjunto de la plantilla reportada como adscrita al Servicio Recogida RSU (personal 
directo) en relación con el nº de horas teóricas incluidas en el Plan de Trabajo presentado 
previamente  en oferta. Se podrá ofertar una media mensual de referencia o bien un 
detallado según jornada laboral, servicios, equipos y calendario laboral. Lógicamente se 
podrá solicitar al adjudicatario cualquier medio de prueba sobre las horas prestadas (fichajes, 
TC2, tacógrafos, kilometrajes, etc) que pueda arrojar apoyos a los datos presentados y que 
complementen los datos de los equipos de inspección municipal.  
 
Se cumplirá que: 

 Ic = 0,4 Im + 0,6 Ip  
 

Si no se pudiera calcular los indicadores “Im” ó “Ip” por falta de datos “horas reales” o de 
“horas de referencia” incluidas en Programaciones Previas o en las comunicaciones de la 
empresa, se sustituirán dichos indicadores por un cero (“0”) o el valor que los STM 
consideren apropiado. 

 
2) Indicadores de valoración (Iv):  Tendrá un peso del 40 % del ICG de RSU. 
 

Iv = 0,4*Iv1 + 0,6*Iv2 
 

Iv1--> Sirve para valorar la consecución de los objetivos planteados en el servicio de recogida 
de residuos; evalúa el cumplimiento de los objetivos planteados, y de los servicios 
propuestos como mínimos y obligatorios en el PCT así como de los ofertados mas allá de 
los anteriores en la OPS. Se le asignará un peso del 40 % del total de “Iv”. 

Atendiendo a su grado de incidencia económica (%) en el global, la puntuación obtenida por 
cada uno de los distintos subservicios , ( recogida residuos domésticos, recogidas 
selectivas, lavado de contenedores, mantenimiento de los mismos u otros elementos que se 
aúnen por estar relacionados de forma directa entre si) tendrá un peso específico que se 
materializara por un coeficiente que multiplique la puntuación obtenida fruto de la inspección 
por el porcentaje del peso económico de dicho subservicio sobre el total de la RSU. 

 
 Iv2--> sirve para valorar el estado de las instalaciones, maquinaria, vehículos, contenedores, y 

otros elementos adscritos al servicio. Se le asignará un peso del 60 % del total de “Iv” 
 
Se trata de llevar a cabo el seguimiento para verificar el cumplimiento de las prescripciones de 

conservación y mantenimiento de las instalaciones, vehículos y maquinaria adscritos al 
servicio público de conformidad a las determinaciones del PCT -y las ofertadas más allá en 
la OPS - especialmente a las incluidas en el plan de mantenimiento y conservación 
ofertado. 

Para su cálculo, los STM considerando el histórico de incidencias, la importancia relativa de los 
elementos a valorar, el peso de un servicio en concreto  o cualquier otro método incluso los 
aleatorios, seleccionará  instalaciones, maquinaria, vehículos, contenedores, y otros 
elementos adscritos al servicio que serán objeto de inspección a lo largo del mes a puntuar. 

Serra deseable una inspección conjunta (representantes municipales/empresa) que se hará a 
instancias de los STM con la antelación suficiente como para permitir una evaluación mixta, 
aunque no será imprescindible si se  documenta suficientemente la/s inspección/es por 
parte municipal. El hecho de que sean conjuntas debe servir para aunar y compartir criterios 
de valoración entre las partes para no imponer unilateralmente los del cliente (Ayto) que 
recibe la prestación. En las inspecciones conjuntas se comunicara con suficiente antelación 
la fecha y hora que determinen los STMS y se personarán en las zonas seleccionadas la 



 

 

inspección municipal del servicio y el representante de la empresa, quienes procederán a 
valorar el grado de cumplimiento de los requisitos que se pretenda valorar. 

   Su valor numérico estará comprendido entre 0 (cero) y 10 (diez) parta cada uno de los 
epígrafes que se puntúen y el valor de “Ir” será la media aritmética de todos los puntuados, 
siempre que no se acuerde otro método con una  representatividad equivalente. 

 
3) Indicador de respuesta (Ir): Reclamaciones imputables al adjudicatario. Se le asignará un peso 
del 10% del ICG de RSU 
A la vista de las indicaciones, solicitudes o reclamaciones recibidas por el servicio de Recogida RSU 
por los medios que se habiliten (escritos al Ayto., pagina WEB, mensajes, etc.) y que hayan sido 
trasladadas al concesionario. 

◦ Se valorará la cantidad total (Ni) de las mismas. Las que se repitan en el tiempo 
computaran doble en cuanto a su número si no se han resuelto en un plazo de dos meses 
desde que se registro la entrada de dicha queja o de una queja equivalente a los  registros 
municipales .  Para conocer el numero de reclamaciones/quejas a computar en cada 
certificación, valor necesario para que se considere este indicador, se consideraran todas 
las que estén pendientes de solución en el momento del calculo y siempre que superen en 
numero al uno por mil del padrón del año en curso   

◦ La calidad de la respuesta  (Qi) en cuanto a rapidez, adecuación a lo solicitado y 
satisfacción del solicitante, dará lugar a dos situaciones  y su valor numérico: Resuelto = 
0,1 y  No resuelto =1. 

Cada una de las dos situaciones se asignara a cada queja de manera preceptiva. Para el caso “Resuelto” 
debe constar por parte de la empresa la asunción de medidas correctoras adoptadas  -si proceden – y se 
haya observado un impacto de las mismas sobre las quejas, o sobre cualquier otra variable de prestación 
del servicio: rapidez, calidad percibida, contaminación acústica/disconfort, molestias de cualquier clase,  
sostenibilidad, eficiencia, etc... 

 
Ir= (∑ Ni*Qi ) / Ni 

 
 
Metodología a Aplicar 
 
Evaluados los indicadores y con los resultados se obtendrá el Índice de Calidad Global del Servicio 
de Recogida RSU que servirá para el cálculo de la certificación mensual de calidad 
 
 

1) Previamente al mes que se va a evaluar existirá con una antelación de al menos 15 días 
naturales una Programación completa de todos los servicios a realizar durante el mes 
evaluable que servirá de referencia para los Indicadores “Im” y “Ip”. Si no hay constancia de 
su existencia se aplicara directamente el “ICG regular” (55<ICG<65) de Limpieza Viaria. 

2) En la última semana de cada mes, o en la siguiente al mes vencido como mas tarde, los 
STM confeccionaran una ficha de calidad, en la que se reflejen los resultados obtenidos en 
los distintos indicadores, índices y sus valoraciones. 

3) Con el resultado de los distintos epígrafes, se calculará el valor medio mensual, 
consignándose en la ficha las observaciones que se consideren pertinentes. 

4) Según sea este valor medio mensual se obtendrá el Índice de Calidad Global de Limpieza 
Viaria que servirá para el cálculo de la certificación mensual de calidad, según la siguiente 
formula: 

 
 

ICG = 0,5 Ic + 0,4 Iv + 0,1 Ir 
   
  Ic, Iv , Ir : Se calculan según se indica en los párrafos que los definen. 
 



 

 

5) Se dará comunicación a la empresa del valor obtenido para su conocimiento y posibilidad de 
presentar alegaciones en el plazo máximo de 10 días. 

6) Se gestionara la certificación que proceda en función de los valores calculados por los 
técnicos de los STM. 

7) En función del la resolución que haga la dirección facultativa del contrato fruto del estudio de 
las alegaciones presentadas por la empresa y de cuanta información adicional exista al 
respecto por parte municipal, se procederá a revisar el resultado del valor de ICG de 
Recogida RSU y se regularizara el importe de la certificación a la que afecte en el sentido 
que proceda (alza/baja). 

 
Las afectaciones a la calidad de la limpieza de las “zonas de uso público” cuyo causante sea 
directamente el servicio de R.S.U. serán responsabilidad del contratista. Siempre que esta realidad 
se constate y se compruebe que la falta de calidad del servicio de L.V. Existe, se valorará dicha 
realidad inspeccionada y se imputara la deficiencia al servicio objeto que sufre la deficiencia. 

 



 

 

 

ANEXO 10 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD: METODOLOGIA LV 
 



 

 

ANEXO 10.- CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO LV 
 
A continuación se muestra una propuesta orientativa para la obtención de los ICG. 
Esta propuesta no es vinculante y la versión definitiva a aplicar será acordada entre las partes. 
 
Objeto 
Para verificar el cumplimiento del objeto del contrato se establece un sistema  de control de calidad de la 
prestación del servicio ejecutado por personal  municipal independiente y complementario del propio 
sistema de calidad que aplique la empresa adjudicataria. 
Los resultados obtenidos en dicho control servirán a su vez para efectuar la certificación de calidad 
mensual.  
Los datos que se obtengan de dicha valoración de la calidad, una vez superado el periodo de carencia 
que se necesite para calibrarlo,  serán requisito previo para calcular la certificación y en algunos casos 
serán a la vez corrector de la facturación mensual al aplicar los índices IGC (índice Global de Calidad ) 
del servicio de Limpieza Viaria según se especifica en el apartado correspondiente que indica la 
confección de la certificación mensual y todo lo referente a la aplicación del índice ICG y/o resto de 
medidas relacionadas (incluso sanciones). 
 
Procedimiento de Inspección y método por defecto del cálculo de los ICG 
 
Indicadores: se establecen indicadores de seguimiento de la calidad de la prestación iguales a los tres 

siguientes o bien otros equivalentes, en su defecto, si hay acuerdo entre las partes: 
 
A)Indicadores cuantificables (Ic): los lunes se hará llegar a los STM el resumen en soporte informático de 
horas prestadas realmente durante la semana vencida para cada uno de los medios humanos y medios 
materiales empleados. Este detalle se presentara en dos grandes subgrupos a saber “medios humanos” y 
“medios materiales” y en formato que indiquen los STM. Estas horas servirán para calcular el ratio de 
cumplimiento que se obtenga entre el dato numérico de horas realmente prestadas en cada caso y las 
horas de referencia que se hubieran incluido en la programación de servicios a prestar. Esta 
programación de referencia se habrá enviado 15 días antes del comienzo de cada mes.  Para calcular los 
indicadores cuantificables se facilitara el resumen de los datos del mes vencido, que recoja el total de 
datos de dicho mes de entre los resúmenes semanales enviados los lunes. Se calcularán ratios 
individuales de cada operario/puesto de trabajo y de cada maquina, así como la media correspondiente a 
cada agrupación de los mismos según servicios u otros grupos equivalentes que se acuerden. Si se 
hubiese cambiado justificadamente la programación que se envió anticipadamente se deberán calcular 
los ratios tomando los valores corregidos, y aprobados explícitamente por los STM, como referencia. Sin 
embargo se realizara una penalización de 5 puntos cada vez que se varíe la programación mensual ya 
enviada. Este aspecto intenta desincentivar la improvisación y el duplicar esfuerzos en “hacer y 
deshacer”, y trata de  fomentar una programación de los medios fruto de la reflexión, la profesionalidad, la 
experiencia, la búsqueda de la mejora continua, la capacidad para la flexibilidad y en general para 
adelantarse a los acontecimientos para prever el mejor uso de los medios disponibles. El conjunto de las 
programaciones mensuales deben de completar el Plan de Trabajo Anual que cubre el Servicio de 
Limpieza Viaria durante todo el calendario laboral anual según las exigencias incluidas en este Pliego o 
las que lo superen según la Oferta finalmente adjudicada. 
   

.- Índice de Maquinaria (Im): ponderación entre el nº de horas empleadas realmente en 
tareas de barrido y/o baldeo al mes por el conjunto del Parque de maquinaria  adscrita al 
Servicio LV ( barredoras, cubas, furgones de baldeo, etc) en relación con el nº de horas 
teóricas incluidas en el Plan de Trabajo presentado previamente  en oferta. Se podrá ofertar 
una media mensual de referencia o bien un detallado según jornada laboral, servicios, parque 
de maquinaria establecido y calendario laboral. Lógicamente se podrá solicitar al 
adjudicatario cualquier medio de prueba sobre las horas prestadas (tacógrafos, kilometrajes, 
datos GPS, etc) que pueda arrojar apoyos a los datos presentados y que complementen los 
datos de los equipos de inspección municipal. 
 



 

 

.- Índice de Personal (Ip): ponderación entre el nº de horas empleadas realmente al mes 
por el conjunto de la plantilla reportada como adscrita al Servicio LV ( personal directo) en 
relación con el nº de horas teóricas incluidas en el Plan de Trabajo presentado previamente  
en oferta. Se podrá ofertar una media mensual de referencia o bien un detallado según 
jornada laboral, servicios, equipos y calendario laboral. Lógicamente se podrá solicitar al 
adjudicatario cualquier medio de prueba sobre las horas prestadas (fichajes, TC2, tacógrafos, 
kilometrajes, etc) que pueda arrojar apoyos a los datos presentados y que complementen los 
datos de los equipos de inspección municipal.  
 
Se cumplirá que: 

 Ic = 0,4 Im + 0,6 Ip  
 

Si no se pudiera calcular los indicadores “Im” ó “Ip” por falta de datos “horas reales” o de 
“horas de referencia” incluidas en Programaciones Previas o en las comunicaciones de la 
empresa, se sustituirán dichos indicadores por un cero (“0”) o el valor que los STM 
consideren justificable.  

 
B)Indicadores de valoración (Iv): para su cálculo, los STM considerando el histórico de incidencias, la 
importancia relativa de los lugares a valorar, el peso de un servicio en concreto  o cualquier otro método 
incluso los aleatorios, seleccionará  zonas que serán objeto de inspección a lo largo del mes a puntuar. 
Será deseable una inspección conjunta (representantes municipales/empresa) que se hará a instancias 
de los STM con la antelación suficiente como para permitir una evaluación mixta, aunque no será 
imprescindible si se  documenta suficientemente la/s inspección/es por parte municipal. El hecho de que 
sean conjuntas debe servir para aunar y compartir criterios de valoración entre las partes para no imponer 
unilateralmente los del cliente (Ayto.) que recibe la prestación. 
 

En las inspecciones conjuntas se comunicara con suficiente antelación la fecha y hora que 
determinen los STMS y se personarán en las zonas seleccionadas la inspección municipal del 
servicio y el representante de la empresa, quienes procederán a valorar el grado de cumplimiento 
de los trabajos que se pretenda valorar. 

 
1) .- Cantidad de residuos y su tamaño medio 
2) .-Cantidad, notoriedad y permanencia de manchas en pavimentos y resto superficies 

publicas. 
3) .-Vaciado de papeleras y estado de limpieza de las mismas. 
4) .- Estado de limpieza de mobiliario urbano y su entorno inmediato   (5m) 
5) .- Extensión y percepción de calidad de las tareas de barrido. 
6) .- Extensión y percepción de calidad de las tareas de baldeo 
7) .- Numero y grado de cumplimiento de los objetivos de los tratamientos específicos 

(desinfecciones en pipicanes y juegos infantiles en especial) 
 

Su valor numérico estará comprendido entre 0 (cero) y 10 (diez) parta cada uno de los 
epígrafes que se puntúen y el valor de “Ir” será la media aritmética de todos los puntuados, 
siempre que no se acuerde otro método con una  representatividad equivalente. 

 
C)Indicador de respuesta (Ir): a la vista de las indicaciones, solicitudes o reclamaciones recibidas por el 
servicio de limpieza viaria por los medios que se habiliten (escritos al Ayto, pagina WEB, mensajes, etc.) y 
que hayan sido trasladadas al concesionario, se valorará la cantidad de las mismas a lo largo del tiempo, 
la calidad de su respuesta  en cuanto a rapidez, adecuación a lo solicitado y satisfacción del solicitante, 
medidas correctoras adoptadas -si proceden - e impacto de las mismas sobre las quejas, o cualquier 
variable de prestación del servicio: rapidez, calidad percibida, contaminación acústica/disconfort, 
molestias de cualquier clase,  sostenibilidad, eficiencia, etc.... Su valor numérico estará comprendido 
entre 0 (cero) y 10 (diez) parta cada uno de los epígrafes que se puntúen y el valor de “Ir” será la media 
aritmética de todos los puntuados, siempre que no se acuerde otro método con una  representatividad 
equivalente. 



 

 

 
 

Metodología a Aplicar 
 

1) Previamente al mes que se va a evaluar existirá con una antelación de al menos 15 días 
naturales una Programación completa de todos los servicios a realizar durante el mes 
evaluable que servirá de referencia para los Indicadores “Im” y “Ip”. Si no hay constancia de 
su existencia se aplicara directamente el “ICG regular” (55<ICG<65) de Limpieza Viaria. 

2) En la última semana de cada mes, o en la siguiente al mes vencido como mas tarde, los 
STM confeccionaran una ficha de calidad, en la que se reflejen los resultados obtenidos en 
los distintos indicadores, índices y sus valoraciones. 

3) Con el resultado de los distintos epígrafes, se calculará el valor medio mensual, 
consignándose en la ficha las observaciones que se consideren pertinentes. 

4) Según sea este valor medio mensual se obtendrá el Índice de Calidad Global de Limpieza 
Viaria que servirá para el cálculo de la certificación mensual de calidad, según la siguiente 
formula: 

 
 

ICG = 0,5 Ic + 0,4 Iv + 0,1 Ir 
 
 

5) Se dará comunicación a la empresa del valor obtenido para su conocimiento y posibilidad de 
presentar alegaciones en el plazo máximo de 10 días. 

6) Se gestionara la certificación que proceda en función de los valores calculados por los 
técnicos de los STM. 

7) En función del la resolución que haga la dirección facultativa del contrato fruto del estudio de 
las alegaciones presentadas por la empresa y de cuanta información adicional exista al 
respecto por parte municipal, se procederá a revisar el resultado del valor de ICG de 
Limpieza Viaria y se regularizara el importe de la certificación a la que afecte en el sentido 
que proceda (alza/baja). 

 



 

 

 

ANEXO 11 
 
 
 
 
 
 

VALORACION DE LAS OFERTAS 
 



 

 

ANEXO 11-VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
A continuación se exponen las baremación de los distintos apartados con indicación de las puntuaciones 
y los criterios de puntuación. 

 
VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS DE LA OFERTA 
NO CUANTIFICABLES  
(48 puntos) 
 
1. RSU (24 puntos) 
 

1.1. Proyecto de prestación del Servicio RSU (18 puntos) 
 

1.1.1. Calidad, precisión y adecuación de la propuesta organizativa y de gestión (12 puntos) 
 
Adecuación, calidad y eficiencia del conjunto de la propuesta técnica (resultados, medios 
humanos y materiales) y en relación a los objetivos expresados en el pliego. 

 
1.1.1.1. Fracción general RSU y especiales (4 puntos) 
1.1.1.2. Selectivas (4 puntos) 
 
1.1.1.3. justificación de la solución organizativa adoptada (4 puntos) 

 
Correspondencia y coherencia entre los objetivos plasmados en pliego y/o ofertados y los 
medios necesarios para ello. 
 
 

1.1.2. Procedimiento de calidad, autocontrol y satisfacción del cliente (6 puntos) 
 

Se valorará el compromiso de las empresas con la consecución de la calidad en los objetivos 
generales marcados en el pliego y los particulares mejorados en la oferta. Se valorará muy 
especialmente la mayor calidad y rigor de las propuestas que indique el modo de cálculo del 
ICG. Del mismo modo se valora la cuantificación de compensaciones económicas por coste de 
“no calidad”. 

 
 

1.2.  Mejoras propuestas en relación con RSU ( 6 puntos) 

 
1.2.1. Valoración del conjunto de mejoras propuestas relacionadas con las tareas descritas en el 

pliego (vinculado al documento 2 de la OPS, excluido el 2.1 y el 2.15) (3 puntos) 
 
1.2.2. Aspectos relacionados con la sostenibilidad y valorización de residuos (vinculado al punto 

3.1.2.7 del documento 3 de la OPS) (1 punto) 
 

1.2.3. Mayor disponibilidad de medios materiales (stock de maquinaria) y humanos (vinculado al 
punto 2.1 del documento 2 de la OPS) (0,5 puntos) 

 
Expresando la mayor y mejor disponibilidad de medios humanos y materiales para la 
sustitución de los medios ordinarios adscritos al servicio y ocasionar la menor merma del 
servicio ante cualquier circunstancia imprevista. 

 



 

 

1.2.4. Mejora propuesta para la implantación del servicio de recogida de la fracción orgánica o 
bio resíduos (vinculado al punto 2.15 del documento 2 de la OPS)(1,5 puntos) 

 
Adecuación, calidad y eficiencia del conjunto de la propuesta técnica, mayor nivel de 
cobertura sin cargo al ayuntamiento (resultados, medios humanos y materiales) y en 
relación a la normativa vigente. 

 

2. LV (24 puntos) 
 

2.1. Proyecto de prestación del Servicio LV (18 puntos) 
 

2.1.1. Calidad e interés de la propuesta organizativa y de gestión (8 puntos) 
 
Adecuación, calidad y eficiencia del conjunto de la propuesta técnica (resultados, medios 
humanos y materiales) y en relación a los objetivos expresados en el pliego. 

 
2.1.2. Justificación de la solución organizativa adoptada (4 puntos) 

 
Correspondencia y coherencia entre los objetivos plasmados en pliego y/o ofertados y los 
medios necesarios para ello. 

 
2.1.3. Procedimiento de calidad, autocontrol y satisfacción del cliente (6 puntos) 

 
Se valorará el compromiso de las empresas con la consecución de la calidad en los objetivos 
generales marcados en el pliego y los particulares mejorados en la oferta. Se valorará muy 
especialmente la mayor calidad y rigor de las propuestas que indique el modo de cálculo del 
ICG. Del mismo modo se valora la cuantificación de compensaciones económicas por coste de 
“no calidad”. 

 
2.2.  Mejoras propuestas en relación con LV (6 puntos) 

 
2.2.1. Valoración del conjunto de mejoras propuestas con las tareas descritas en el pliego 

(vinculado al documento 4 de la OPS, excluido el 4.1 y 4.8) (3 puntos) 
 
2.2.2. Aspectos relacionados con la sostenibilidad (vinculado al punto 1.1.7 y 1.1.8 de la OPS) (1 

puntos) 
 

2.2.3. Mayor disponibilidad de medios materiales (stock de maquinaria) y humanos (0,5 puntos) 
 

Expresando la mayor y mejor disponibilidad de medios humanos y materiales para la 
sustitución de los medios ordinarios adscritos al servicio y ocasionar la menor merma del 
servicio ante cualquier circunstancia imprevista. 

 
2.2.4. Otras mejoras propuestas (1,5 puntos) 
 

2.2.4.1. Disponibilidad de retén para atender circunstancias sobrevenidas fuera del horario 
establecido (0,1 puntos) 

2.2.4.2. Limpieza de graffitis (0,3 puntos) 
2.2.4.3. Limpieza de chicles zona noble (0,2 puntos) 
2.2.4.4. Limpieza especial de suelos bajo contenedores y papeleras (0,4 puntos) 
2.2.4.5. Limpieza especial de imbornales (0,4 puntos) 
2.2.4.6. Aportación de aseos químicos durante fiestas patronales y hogueras (0,1 puntos) 

 
 



 

 

 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ARITMÉTICOS 
O CUANTIFICABLES (52 puntos) 

 
 

1. Baja y oferta económica para la prestación del Servicio (45 puntos) 
 

La valoración de la baja se realizará de acuerdo con la siguiente ley lineal continua establecida por 
tramos entre los siguientes extremos: 

 

En el supuesto que existan ofertas incursas en temeridad: 

 

- Tramo 1: (ofertas no incursas en temeridad) Cero puntos a la oferta sin baja 
económica (o al tipo); 43 puntos al cálculo que coincida con el umbral de temeridad 
calculado según el artículo 85 de la RGLCAP de las plicas presentadas.  

 

- Tramo 2 (ofertas incursas en temeridad): En caso de ofertas incursas en temeridad se 
exigirá exigir justificación adicional de la oferta presentada para su admisión a 
valoración. En tal caso se valorará según ley lineal establecida entre los siguientes 
extremos: 43 puntos, al umbral de temeridad; 45 puntos a la oferta mas ventajosa 
económicamente y cuya justificación no haya sido rechazada por temeridad. 

 

En el supuesto que no existan ofertas temerarias: 
 

- Cero puntos a la oferta sin baja económica (o al tipo); 45 puntos a la oferta económica 
más ventajosa. 

 
 
 
2. Baja a los suministros de precios por contenedores (2 puntos) 
 
La baja se valorará de modo lineal adjudicando la máxima puntuación a la mayor baja ofertada entre las 
plicas en concurso no desestimadas. 
 
3. Mayor bolsa de horas por servicios extraordinarios (3 puntos) 
 
La bolsa de horas, expresada en euros (montante económico) se valorará de modo lineal adjudicando la 
máxima puntuación a la mayor bolsa de horas entre las plicas presentadas en concurso no desestimadas. 
 
4. Ampliación del suministro de contenedores (2 puntos) 
 

La ampliación del suministro de contenedores, expresado en euros (montante económico) se 
valorará de modo lineal adjudicando la máxima puntuación a la mayor cantidad entre las plicas 
presentadas en concurso no desestimadas. 



 

 

 

ANEXO 12 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS OFERTAS 
 



 

 

ANEXO 12- CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

La gestión de residuos y la limpieza viaria integran una gran multitud de factores relacionados con 
aspectos ambientales, lo que hace necesaria la incorporación de criterios de sostenibilidad a la hora de 
llevar a cabo el servicio de referencia. 

Los criterios de sostenibilidad a tener en cuenta a la hora de desarrollar las labores objeto del contrato se 
agrupan bajo 3 grandes bloques 

1. Procedimientos de trabajo que minimicen las molestias a la población y el impacto ambiental 
negativo: 

o Se valorará la utilización de procedimientos de limpieza viaria y recogida, así como la 
organización de horarios de manera que se minimice el impacto acústico generado. 

o Se valorará la utilización de maquinaria que minimice la generación de ruido y 
vibraciones.  

o Se valorará la disponibilidad de mecanismos que permitan minimizar el impacto 
acústico generado la manipulación de los contenedores. 

o Se valorará la realización un plan de control de la maquinaria y vehículos que garantice 
la no emisión de ruidos y gases por encima de los límites legales. 

o Se valorará la utilización de bolsas para la recogida manual de residuos de plástico 
reciclado. 

o Se priorizará el uso de detergentes con etiqueta ecológica europea o equivalentes. 
o Cualquier otro que proponga el licitador 

2. Utilización sostenible del agua  

o Se priorizará el uso de equipos de limpieza mecánicos (barredoras, fregadoras, 
aspiración, etc.) en lugar de los basados puramente en el uso de agua. 

o En el caso de que se utilicen equipos basados en la limpieza a presión por agua, éstos 
deberán emplear agua presurizada (presión superior a 10 bar) en la técnica 
denominada de baldeo. 

o Se priorizará el uso de equipos de limpieza de contenedores con menor consumo de 
agua. 

o Cualquier otro que proponga el licitador. 

3. Utilización de vehículos y maquinaria con criterios de sostenibilidad: Se priorizará y 
valorará el uso de vehículos y maquinaria con bajos consumos energéticos, bajas emisiones de 
gases de efecto invernaderos y otros contaminantes así como las bajas emisiones de ruidos:  

• Utilización de vehículos que utilicen combustibles alternativos (Eléctricos, Híbridos, Gas natural 
comprimido, Gases Licuados del Petróleo, Biocarburantes, etc) 

• Utilización de vehículos ligeros con bajo consumo de combustible y emisiones de CO2, según 
establezca la etiqueta obligatoria y/o voluntaria regulada en Real Decreto 837/2002 de 2 de 
agosto - Directiva 1999/94/CE 

• Utilización de vehículos medios y pesados que cumplan norma EURO V o VEM. 

• Los equipos deberán de aplicar la mejor tecnología disponible para minimizar las emisiones de 
ruidos y vibraciones.  



 

 

 

ANEXO 13 
 
 
 
 
 
 

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA. Guía de proyectos 
 



 

 

ANEXO 13-ATENCIÓN CIUDADANA Y SENSIBILIZACION 

ANTECEDENTES Y FINALIDAD  

La ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la comunidad valenciana destaca la importancia de la 
educación ambiental y prevé la necesidad de fomentar los programas de divulgación y de concienciación 
ciudadana como instrumento para la prevención y reducción de la producción de residuos y de su 
nocividad.  

La finalidad de las campañas de información y concienciación es que la ciudadanía adquiera los 
conocimientos necesarios para comprender los problemas medioambientales provocados por la 
generación y la gestión de los RSU, así como que obtenga una adecuada capacitación y concienciación 
para implicarse, individual y colectivamente, en la resolución de los mismos. Se desea que el ciudadano 
además se vea atendido en sus necesidades respecto al servicio y pueda valorar el cumplimiento de los 
compromisos que se le presenten.  

 

OBJETIVOS PRINCIPALES PERSEGUIDOS CON LOS PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 

- Reducir la generación de RSU y fomentar el consumo responsable de productos. 
- Mejorar los hábitos saludables en relación al cuidado y limpieza de la ciudad. 
- Dar a conocer el modelo municipal de gestión de RSU y de limpieza viaria (servicios, horarios, 

frecuencias, medios, destino de los residuos) y la responsabilidad de cada uno de los actores 
implicados (ciudadanía, agentes económicos, administración). 

- Potenciar y mejorar las recogidas selectivas realizadas actualmente en áreas de aportación, o en 
el ecoparque e informar a los ciudadanos sobre los tipos de residuo y modos de separación en el 
hogar. 

- Sensibilizar a la ciudadanía en relación a la problemática de la gestión de los residuos. (coste 
económico, contaminación del aire, del suelo y del agua, consumo de materias primas y de 
energía, riesgos sanitarios, etc.). 

- Otros en línea con los anteriores 

 

Por lo anteriormente expuesto, el adjudicatario del contrato elaborará y presentará cuando se le solicite, 
un “anteproyecto de campaña medioambiental” convenientemente presupuestado para que tras su 
valoración se apruebe expresamente o se introduzcan las modificaciones que considere oportunas antes 
de implementarse según el planning temporal presentado y consensuado para su ejecución. 

CONTENIDO DE LOS PROYECTOS  

Los licitadores indicarán en su memoria de gestión las actuaciones concretas que proponen en materia 
de información, concienciación y divulgación ambiental, detallando para cada una de ellas: 

1. Objetivos 
2. Contenido 
3. Destinatarios 
4. Líneas de actuación 
5. Recursos humanos a emplear 
6. Cronograma de actuación 
7. Presupuesto 
8. Sistema de seguimiento o evaluación 



 

 

 

TIPOLOGÍA DE TRABAJOS 

Adicionalmente se valorara como preferente entre otros tipos la implantación de los siguientes: 

Página WEB pública del Servicio de RSU y LV con el siguiente contenido mínimo: 

- Descripción de servicios (frecuencia, horarios, direcciones, etc.) 
- Estadísticas con actualización permanente (residuos recogidos, contenedores instalados, ratios, etc.) 
- Atención al ciudadano (preguntas más frecuentes, contacto vía telefónica, contacto telemático para 

facilitar la recogida de residuos especiales) 
- Educación ambiental (descripción de campañas, material divulgativo orientado a diferentes 

colectivos, eco consejos, etc.). 

 

Campañas de concienciación para los diferentes colectivos (comunidad escolar, asociaciones de vecinos, 
comerciantes, empresas, población en general) 

- Campañas destinadas a la comunidad escolar 
- Campañas destinadas a la población en general a través de jornadas / actividades específicas 
- Reuniones informativas con comerciantes / empresarios 
- Campañas a través de los medios de comunicación 
- Campañas mediante cartelería, trípticos, etc. 
- Programas de voluntariado 
- Visitas guiadas a instalaciones del sector 
- Otras a propuesta del adjudicatario, cuando así se convenga 

Tanto por los motivos enunciados, como por necesidad de una buena ejecución del servicio en lo relativo 
a la información al ciudadano de los aspectos que le incumben sobre el servicio público de recogida de 
basura y limpieza viaria, el concesionario buscará facilitar la comunicación e información a la ciudadanía 
sobre cualquier cuestión relacionada con el Servicio que redunde en un mejor funcionamiento del mismo. 
Para ello dispondrá de varios canales: teléfono de atención ciudadano, portal WEB, SMS de incidencias y 
partes, etc. 

Independientemente de que el Ayto. se adhiera, colabore o tenga su propia campaña informativa, será a 
cuenta del adjudicatario llevar a cabo las actuaciones necesarias para que la ciudadanía reciba puntual y 
suficiente información caso de producirse cambios que le afecten en cuanto épocas, lugares y horarios de 
entrega/recogida de residuos, rutas, etc. bien hayan sido motivados por motivos organizativos del 
servicio, legales de cualquier ámbito, o cualquiera impulsados por el propio contratista, aun con 
autorización municipal. 



 

 

 

ANEXO 14 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAFIA DE LA CIUDAD 
 



 

 

ANEXO 14.- CARTOGRAFIA DIGITALIZADA DE LA CIUDAD 

 

 

Existe disponible para los interesados, cartografía del termino municipal de San Vicente del Raspeig, a 
escalas 1/1000 y 1/5000 en soporte informático (concretamente en archivos de formato “ *.dwg ” ). 

Deberán realizar sus solicitudes al Departamento de Arquitectura Publica de la Concejalía de Urbanismo, 
ubicado en la 3ª planta del Edificio Palacio Consistorial, el cual se encuentra sito en Pza. Comunidad 
Valenciana nº 1 - 03690 San Vicente del Raspeig. Tlfno.965-675-065 EXT 2311 

Para retirada de esta documentación se deberán abonar las tarifas que estén en vigor en el momento de 
la retirada y que consten en el BOP pertinente. A titulo informativo se indica que a ultima edición 
publicada corresponde a nº 228 del 29 de noviembre de 2010. 



 

 

 

ANEXO 15 
 
 
 
 
 

LISTADO DE ZONAS CON LIMPIEZAS ESPECIALES: ZONAS 
JUEGOS INFANTILES, PIPICANES  

 



 

 

 
ANEXO 15: ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS DE JUEGOS INFANTILES 

 
 

Ubicación Código Zona Tipo suelo 

    

PZA. FELIPE MALLOL FM  losetas seguridad 

HL Zona 1 continuo seguridad 
PZA. HORT DELS LLEONS 

HLM Zona 2 – Mayores hormigón 

PZA. ALCALDE GABRIEL MOLINA VILLEGAS  AGM  modular 

PM1 Zona 1 modular 
PZA. MORAIRA 

PM2 Zona 2 albero 

PZA. APEADERO (C/ MADRID) PA  continuo seguridad 

PZA. VULCANO (Juan Pablo II) JPII  continuo seguridad 

PLAZA PORTABELLA PP  modular 

PARQUE JUAN XXIII JXXIII  modular 

PARQUE SAN VICENTE SV  continuo seguridad 

BARRIOS (PERIFERIA):      
AVDA. LOS GIRASOLES G  continuo seguridad 

CTRA. CASTALLA (VIAL HOLANDESES) CC  continuo seguridad 

PZA. 8 MARZO (BARRIO EL TUBO 8M  continuo seguridad 

SICS Zona 1 (Centro social) modular 
BARRIO SANTA ISABEL  

SI Zona 2 (Plaza central) modular 

PD1 Zona 1   
PZA. DEMOCRACIA 

PD2 Zona 2 modular 

PZA. LAS FLORES (SAGRAT) PF  losetas seguridad 

CALLES CENTRO:      
VS1  Zona 1 losetas seguridad 

VS2  Zona 2 losetas seguridad 

VS3  Zona 3 losetas seguridad 
AV. VICENTE SAVALL  

VS4  Zona 4 losetas seguridad 

RESIDENCIAL UNIVERSITARIA (Avda. Barcelona) RU  continuo seguridad 

C/ ARGENTINA Y CUBA (PORTABELLA) AC  continuo seguridad 

C/ PELAYO C.V. C/ SANTIAGO PS  modular 

C/ PELAYO (MERCADONA) P  continuo seguridad 

C/ VILLAFRANQUEZA (PIZZERIA AMERICANA) VPA  losetas seguridad 

C/ LA HUERTA LH  continuo seguridad 

PZA. C/ DENIA (PISCINAS) DP  modular 

FINAL 1º DE MAYO 1M  continuo seguridad 

PASEEIG DELS CARRETERS PC  continuo seguridad 

AVDA. L'ALMASSERA AA  continuo seguridad 

 
 



 

 

DISTRIBUCION ORIENTATIVA ZONA PIPICANES SAN VICENTE 
 
 

1. El Sagrat  (6’70 m²). 

2. C/ Villafranqueza (25 m²). 

3.  Avda. Vicente Savall (3 zonas suelo albero) de 50 m² c/u. 

4. Plaza Alcalde Gabriel Molina (suelo albero) de 50 m². 

5. Barrio Santa Isabel (suelo de grava, albero y algún arbolado) de 150 m². 

6. Boulevard L’Almassera (suelo albero con algún arbolado) de 150 m² 

7. Avda. L’Almassera cruce con la Avda. de la Libertad (suelo albero y grava) 100 m². 

8. Passeig dels Carreters (suelo albero) de 60 m². 

9. Ronda Oeste (suelo de grava) de 100 m². 

10. Parque Zona Norte (zona huertos urbanos) de 2.800 m². 



 

 

 

ANEXO 16 
 
 
 
 
 
 

LISTADO UBICACIÓN BOCAS DE AGUA 
 



 

 

ANEXO 16 - UBICACIÓN BOCAS DE RIEGO 

Boca carga principal para llenado de cubas: 

1. Interior Parque Torrent acceso desde Ronda San Vicente – San Juan 

Bocas auxiliares enlace tipo “Barcelona” 

1. .- Parque Juan XXIII 

2. .- C/ Altea 

3. .- Prolongación C/ Joaquín Blume junto a Polideportivo 

4. .- Avda. Almassera 

5. .- Pza. Urb. Portavella 

6. .- Avda. Vicente Savall 

7. .- Parque Ctra. Castalla norte 

8. .- Bº Sta. Isabel junto iglesia 

9. .- Pza. Rabossar (Girasoles) 

10. .- Ctra. Alcoraya (Bº Tubo) 


